

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS		Município/UF:	ULIANÓPOLIS/PA
Concedente::	FNDE			
Objeto:	"CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA (NOVO PAC)"			
Local da Obra:	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, LOTE 41, QUADRA 5, BAIRRO	Data Base:	SINAPI DEZEMBRO 2024 - NÃO DESONERADA	
Resp. Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional	CAU: 28510-2 A	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 0

0	0,00
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

NOTA:	De acordo com o Cronograma Físico Financeiro
RAZO DE EXECUÇÃO	06 MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
:	h/dia	dias/mês	duração da obra (mês)				Horas		
L=	1,00	x	15,00	x	6,00	=			90,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
:	h/dia	dias/mês	duração da obra (mês)				Horas		
L=	2,00	x	22,00	x	6,00	=			264,00
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
:	h/dia	dias/mês	duração da obra (mês)				Horas		
L=	4,00	x	10,00	x	6,00	=			240,00
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)									
:	h/dia	dias/mês	duração da obra (mês)				Horas		
L=	8,00	x	22,00	x	6,00	=			1.056,00
SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
:	h/dia	dias/mês	duração da obra (mês)				Horas		
L=	8,00	x	22,00	x	6,00	=			1.056,00
VIGIA DIURNO (MENSALISTA)									
:	h/dia	dias/mês	duração da obra (mês)				Horas		
L=	8,00	x	22,00	x	6,00	=			1.056,00



Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2