
Prefeitura Municipal de Ulianópolis 
CNPJ/MF 83.334.672/0001-60 

Comissão Permanente de Licitação 
Estado do Pará 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMU 

Av. Pará, nº 651, Caminho das Árvores, Ulianópolis - PA, Fone: (91) 98883-1009 
E-mail: licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços relativos à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISTA DE 

ATLETISMO RETA E PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS 

– CONVÊNIO 881482/2018 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA. 

REGIME: EMPREITADA INTEGRAL TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo 60 (sessenta) dias. 

VALOR BASE: R$ 479.390,41 (Quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa reais 

e quarenta e um centavos) 

DATA: 24 / 08 /2021, Terça-feira, HORA: 09:00h 

LOCAL: Sede da PMU - Sala de Reuniões, situada na Avenida Pará, 651, Bairro: Caminho 

das Árvores - CEP 68.632-000 - Ulianópolis/PA. 

INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação – CPL, na PMU ou pelo tel. 091-

98883-1009, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo correio eletrônico 

licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br  

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

O Município de Ulianópolis – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ULIANÓPOLIS, doravante denominada PMU, estabelecida na cidade de 

Ulianópolis, Estado do Pará, na Avenida Pará, 651, Bairro Caminho das 
Árvores, telefone nº (91) 98883-1009, CEP: 68.632-000, com observância às 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações torna público que fará 

realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 003/2021-PMU, 
no tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma e condições estabelecidas neste 

Edital e no Termo de Referência e seus Anexos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este Edital juntamente com os seus anexos poderá ser retirado 
gratuitamente a qualquer Interessada no Mural de Licitações do TCM/PA, no 

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ulianópolis 
www.ulianopolis.pa.gov.br, bem como poderá ser solicitado através e-mail 

licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br. Podem as Interessadas obter melhores 
informações junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL nos 
horários e na forma mencionada acima. 

 
Ulianópolis-PA, 06 de Agosto de 2021 

 
 

Solimar Sousa Silva 
Presidente da CPL 

mailto:licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br
http://www.ulianopolis.pa.gov.br/
mailto:licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PRIMEIRO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMU 

 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - PMU, por sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pelo Decreto nº. 304/2021-
PMU, torna público às empresas interessadas que receberá propostas para 

os serviços referentes à TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-PMU, na Sala 
de Reuniões da PMU, localizada na Avenida Pará, 651, Bairro Caminho das 

Árvores, Ulianópolis – PA, no dia 24/08/2021, cuja Sessão de Abertura terá 
início às 09:00 horas. 
 

 
Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS para 

o enfrentamento contra a COVID-19, as seguintes orientações devem ser 
atendidas por todas as Interessadas em participar do certame. 
 

➢ Evitar credenciar pessoa para participação no certame que fazem parte 
do grupo de risco, tais como: 

 

I. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
II. Com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras 

morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento 
do estado geral da saúde a partir do contágio; e, 

III. Grávidas. 

 
➢ Fica ainda estabelecido a obrigatoriedade de uso individual durante todo 

o certame de: 

 
I. Máscaras; 

II. Álcool Gel 70% ou Álcool líquido 70%; 
III. Manter durante todo o certame a distância mínima de 1,5m de 

distância dos membros da Comissão de Licitação e dos demais 

participantes. 
 

1. DO FORNECIMENTO DO EDITAL. 
Este Edital juntamente com os seus anexos poderá ser retirado 
gratuitamente a qualquer Interessada no Mural de Licitações do TCM/PA, no 

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Ulianópolis 
www.ulianopolis.pa.gov.br, bem como poderá ser solicitado através e-mail 
licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br. Podem as Interessadas obter melhores 

informações junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL, em horário 
de expediente, das 08:00h às 12:00h. 

 
2 – DO OBJETO 

http://www.ulianopolis.pa.gov.br/
mailto:licitacao.semaf@ulianopolis.pa.gov.br
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2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 

PISTA DE ATLETISMO RETA E PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA NO 
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS – CONVÊNIO 881482/2018 – MINISTÉRIO 

DA CIDADANIA, devendo ser observadas todas as descrições e orientações 
constantes, que se constituem parte integrante deste Edital, acrescido de 
outras correlatas neste contidas. 

 
3 – DOCUMENTAÇÃO 
3.1. ANEXO I – Modelo de Proposta de Preço. 

3.2. ANEXO II – Modelo de carta de apresentação dos documentos de 
habilitação técnica. 

3.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de que cumprem o disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
3.4. ANEXO IV – Minuta do Contrato Administrativo. 

3.5. ANEXO V – Documentos Informativos. 
3.5.1. TERMO DE REFERÊNCIA; 

3.5.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
3.5.3. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; 
3.5.4. MEMORIAL DESCRITIVO; 

3.5.5. PROJETOS; e, 
3.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Renúncia de Visita Técnica. 
 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar da presente licitação, empresas estabelecidas no 

país, individualmente cadastradas ou não, com o ramo de atividade 
compatível com o objeto, não sendo admitido consórcio e subcontratação e 
que satisfaçam as condições do presente Edital. 

4.2. É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata e 
que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração 

direta ou indireta do Município, Estado ou União ou ainda, que esteja com 
direito de participar de licitação suspenso; 
4.3. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação 

de todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seus anexos e das 
normas que o integram, bem como no enquadramento destas condicionantes 
do objetivo social. 

4.4. É proibida a participação do autor de projeto básico ou executivo, 
pessoa física ou jurídica. 

4.5. É proibida a participação da empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração de projeto básico ou executivo ou da qual o 
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado.  
4.6. É Vedada a participação de servidor ou dirigente de órgãos entidade 

contratante ou responsáveis pela licitação. 
 

5 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA 
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5.1. As Proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionado 

neste Edital, 02 (dois) envelopes distintos, opacos e fechados, de forma a 
estarem invioláveis, sendo vedada a utilização de grampos ou qualquer outro 

meio que prejudique a inviolabilidade do mesmo, contendo no primeiro 01 –
“Documentos de Habilitação” e no segundo – Nº 02 – “Proposta de Preço”; 
5.2. Nos invólucros deverão constar: 

ENVELOPE Nº 01 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021-PMU 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: __________________________ 
CNPJ/MF Nº ____________________________ 

 

 
ENVELOPE Nº 02 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021-PMU 

PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: ______________________ 

CNPJ/MF Nº_________________________ 
 

 
5.3. Exceto nas ocasiões devidamente justificadas pela CPL, não será 

concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de 
habilitação e da proposta. 

5.4. Se no dia previsto para apresentação da documentação e sua abertura 
não houver expediente na Prefeitura Municipal de Ulianópolis, as mesmas 
serão recebidas e abertas no primeiro dia útil de funcionamento que se 

seguir, obedecendo ao horário de abertura da Sessão. 
5.5. As Proponentes não cadastradas na Comissão de Licitação do 

Município de Ulianópolis deverão efetuar cadastramento prévio até o 
terceiro dia útil anterior à data marcada para abertura dos envelopes de 
documentação e propostas, conforme § 2o do Art. 22 da Lei 8.666/93. 

 
6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
As Proponentes, no início da Sessão, entregarão os documentos de 

Credenciamento para participar da licitação, conforme relação a seguir: 
6.1. Carteira de Identidade e CPF do Representante da empresa na licitação 

e dos sócios da empresa. 
6.2. Cópia do Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica/Contrato Social. 

6.2.1. Encaminhar a Consolidação Contratual, se houver alteração 

contratual. 
6.2.1.1. Não havendo Consolidação Contratual, encaminhar todas 
as alterações contratuais. 

6.3. Instrumento público ou particular, com fim especifica de participar de 
licitação, assim como assinar toda documentação referente ao mesmo 

certame, em nome da empresa. 
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6.4. Cartão CNPJ/MF da empresa. 

6.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela 

LC nº 147/2014 e 155/2016), deverá apresentar Declaração assinada pelo 
contador que a mesma se enquadra na categoria. 
 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE n° 01 
Os documentos abaixo relacionados, deverão ser apresentados na data e 
horário constantes no Edital, em uma única via, podendo ser em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração municipal de ULIANÓPOLIS ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 
7.1.1. A Proponente deverá estar adimplente perante a Administração 

Pública Municipal direta e indireta do Município de Ulianópolis/PA, 
Proponentes inadimplentes serão considerados inabilitados do processo 
licitatório. 

7.1.2. Certidão do Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas 
– CEIS, com data de expedição não superior 60 (sessenta) dias de abertura 
do certame, em nome da empresa Licitante e de seus sócios. 

7.1.3. Certidão negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 
emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, em nome da empresa Licitante 

e de seus sócios. 
7.1.4. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, emitida pelo Tribunal de 
Contas da União, em nome da empresa Licitante e de seus sócios. 

7.1.5. Em conformidade com o Art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

7.1.5.1. Para comprovação do porte da Licitante, para atendimento da 

Lei supracitada, deverá a Licitante apresentar Certidão Simplificada da 
Junta Comercial com data não superior a 60 (sessenta dias) da 

abertura do certame. 
7.1.6. Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado 

de prova de diretoria em exercício, com o ramo de atividades compatível 
com o objeto deste Edital;  

7.1.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). 
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7.1.8. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União com validade na 

data de entrega dos envelopes. 
7.1.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da 

Proponente com validade na data de entrega dos envelopes; 
7.1.10. Certidão Negativa com a Fazenda Municipal, da sede da 
Proponente com validade na data de entrega dos envelopes; 

7.1.11. Certidão Negativa Trabalhista; 
7.1.12. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) com validade na data de entrega dos envelopes; 

7.1.13. Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, 
comprovando que o capital social integralizado e registrado da pessoa 

jurídica possui o valor mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor orçado para o objeto desta licitação. 
7.1.14. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

distribuidor do juízo da comarca em que se localizar a sede da pessoa 
jurídica, emitida no máximo até 60 (sessenta) dias antes da data da 

abertura dos envelopes de documentação, desde que não haja data de 
validade na Certidão. 
7.1.15. Balanço Patrimonial, demonstrações contábeis do último 

exercício social já exigível, atualizado na forma da lei, que comprove a boa 
situação financeira da empresa, veda a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, que 
possibilitem comprovar a situação financeira da empresa, baseada na 

obtenção de Índice de Liquidez Geral (LG) e Índice de Liquidez Corrente 
(LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das seguintes formas: 

 

Liquidez Geral= Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Solvência Geral= Ativo Total 
  Passivo Circulante 
 

Liquidez Corrente= Ativo Circulante 
 Passivo Circulante 

 
7.1.15.1. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 
1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior (7.1.14), 

deverão comprovar Capital mínimo ou Patrimônio de no mínimo 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, admitida a atualização 
do valor pelos índices oficiais até a apresentação da proposta. 

7.1.15.2. Quando se tratar de pessoa jurídica constituída na forma de 
sociedade anônima admitir-se-á a apresentação do Balanço Patrimonial 

devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva 
publicação na Imprensa Oficial. 
7.1.15.3. As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de 

existência devem cumprir a exigência contida no subitem 7.1.15, 
mediante apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço 

Patrimonial levantado. 
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7.1.16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1.16.1. A Proponente vencedora, deverá apresentar no ato da 
assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da 

Garantia de Execução de Contrato, que servirá de garantia à fiel 
observância das obrigações contratuais. 
7.1.16.2. O valor da Garantia de Execução de Contrato será obtido pela 

aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual. 
7.1.16.3. O recolhimento da Garantia de Execução, e sua restituição 
obedecerá ao disposto no termo de Contrato. 

7.1.16.4. A Garantia de Execução de Contrato poderá ser efetuada 
mediante uma das seguintes opções: 

a) Seguro-garantia, 
b) Fiança bancária, 
c) Depósito bancário ou em títulos da dívida pública, devendo estes 

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

7.1.16.5. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a 

contratada a depositar, nas mesmas modalidades dos itens anteriores, 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração ou 
alterar o valor do título de garantia de cumprimento no mesmo 

montante da majoração do contrato, que fará parte integrante da 
garantia de execução. No caso de redução do valor contratual, poderá a 

contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. 
 
7.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.2.1. É obrigatória a apresentação de Certidão de Registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) da Licitante e 

dos detentores de atestado técnico apresentados para comprovação 
da Qualificação Técnico-Profissional, de sua respectiva região, válida na 
data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 

seus dados cadastrais e contratuais. 
7.2.1.1. No caso de Licitantes domiciliados em outros Estados, o 
Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de 

origem deverá conter, também, o visto do CREA-PA, por ocasião da 
assinatura do Contrato. 

7.2.2. A qualificação técnica da Licitante deve ser comprovada da seguinte 
maneira: 

7.2.2.1. A Capacidade Técnico-Operacional será comprovada através 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT, do(s) profissional(is) integrante(s) 
do quadro técnico da empresa participante que comprove(m) a 
experiência anterior na execução de obra(s) com características e 

quantidades semelhantes ao objeto licitado. 
7.2.2.1.1. A capacidade Técnico-Operacional deverá ser demonstrada 

pela apresentação de pelo menos um atestado para cada item vedado 
a soma de quantidades de diferentes atestados. 
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7.2.2.2 Capacidade Técnico-Profissional, deve constar de atestados 

devidamente registrados no CREA, expedidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, incluindo a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT que comprove a execução de obras de características 
semelhantes ao objeto licitado, pelos técnicos profissionais 

responsáveis pela execução da obra, demonstrando, ainda, a 
existência de vínculo obrigacional ou trabalhista entre a empresa 
Licitante e os seus contratados, devendo o mesmo fazer parte do 

quadro permanente da empresa e da Certidão de Registro e Quitação 
Pessoa Jurídica da Licitante; 

7.2.3. Declaração assinada pelo responsável técnico e representante legal 
da empresa Proponente, que utilizará materiais de boa qualidade 
constantes no memorial descritivo a serem utilizados na execução da 

obra; 
7.2.4. Declaração assinada pelo responsável técnico e representante legal 

da empresa Proponente, comprometendo-se a reparar erros ou vícios 
construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 (quinze) dias da 
comunicação do Município de Ulianópolis, sem qualquer ônus adicional; 

7.2.5. Declaração assinada pelo representante legal da empresa 
proponente de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal em observância à Lei Federal nº 9.854 de 

27.10.1999. 
7.2.6. Declaração escrita, assinada pelo representante legal da empresa 

Proponente de que a Licitante possui em seu quadro funcional 
permanente, profissionais com formação e experiência, averbado no 
CREA. 

7.2.7. É facultado à Licitante interessada a realização de Visita Técnica 
no(s) local(is) da(s) obra(s). 

7.2.7.1. Optando por realizar Visita Técnica, a Licitante deverá fazê-la 
representada por seu Responsável Técnico devidamente credenciado, 
com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condições e grau de 

dificuldades existentes e condições adversas, devendo a visita ser 
conduzida por Técnico da Prefeitura Municipal de Ulianópolis, o qual 
mostrará o local exato para realização das obras. A visita Técnica deverá 

ser previamente agendada na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento ou através do contato (91)98120-8291 de Segunda a 

Sexta-feira, das 09:00h às 17:00h e poderá ser realizada em até 24 
(vinte e quatro) horas antes da data marcada para abertura da Sessão 
do Certame. Após a Visita Técnica, a Comissão Permanente de Licitação 

– CPL fornecerá às empresas, em modelo próprio, Atestado de Visita 
Técnica que, obrigatoriamente, fará parte da Documentação de 
Habilitação da Licitante, na forma do subitem 4, do Termo de 

Referência (anexo V do Edital). 
7.2.7.1.1. O representante credenciado pela Licitante para efetuar a 

Visita Técnica deverá apresentar-se na Prefeitura de Municipal de 
Ulianópolis, Avenida Pará, 651, Bairro Caminho das Árvores, munido 
da Carta de Credenciamento da empresa com firma reconhecida em 
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cartório, cópia e original da Carteira de Identidade Profissional, 

emitida pelo CREA. 
a) Cópia do Contrato Social da empresa e cópia de RG e CPF dos 

Sócios, para comprovar os poderes emitidos no credenciamento. 
b) A empresa que não realizar a visita técnica, estará 
automaticamente impossibilitada de participar da licitação. 

7.2.7.2. A Licitante que não quiser realizar a visita técnica deverá 
entregar a Declaração de Renúncia à Visita Técnica (anexo VI do Edital) 
no envelope nº 1. 

7.3. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade. 
 

8 – DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE n° 02 
8.1. Os documentos que compõe a Proposta Comercial serão compostos de: 

8.1.1. Carta Proposta Comercial endereçada ao Município de 

Ulianópolis, apresentada em original, rubricada em todas as suas páginas, 
sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas em todas 

as suas páginas pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
empresa proponente; 
8.1.2. Planilha de Proposta preenchida em Reais, redigida em idioma 

nacional. Se por ventura estiver omitido algum item, entender-se-á que o 
preço total correspondente ao mesmo estará diluído no custo dos demais 
itens, não merecendo qualquer indenização ou reparação; 

8.1.3. Planilha de Serviços e Preços e Resumo do Orçamento: deverão 
ser apresentados na planilha de quantitativos da PMU, ou em planilha 

própria da empresa Licitante, segundo as discriminações fornecidas pela 
PMU. 
8.1.4. Preço Global, Os preços serão fixos e irreajustáveis durante os 

primeiros 12(doze) meses contados da data de apresentação do orçamento 
base desta licitação (Setembro/2017). Após seus preços poderão ser 

reajustados pela Coluna n° 35 (Obras e edificações) - da FGV.  
8.1.5. A fixação do preço global não exclui o pagamento das obras e 
serviços extraordinários, não previstos no projeto e especificações, desde 

que necessários e autorizados pela PMU, tomando-se por base os menores 
preços unitários, constantes da planilha de quantidades e preços 
apresentada pelo licitante, dentro do limite legal. 

8.1.6. Composição de Custos Unitários: deverá ser apresentada por 
todos os Licitantes, para se verificar a sua adequação, compatibilidade e 

proporcionalidade com os custos estimados pela PMU, sob pena de 
desclassificação, devendo constar, obrigatoriamente, os insumos 
necessários para execução da obra, com seus respectivos coeficientes e 

preços unitários, incluindo mão-de-obra, encargos sociais, obrigações e 
direitos trabalhistas, materiais, equipamentos e ferramentas, BDI, 
tributos (ISS, COFINS e PIS) e totalização. 

8.1.7. Cronograma Físico-Financeiro. 
8.1.8. Planilha da Curva ABC referente à planilha orçamentária. 

8.1.9. Planilha de Composição Analítica das taxas de B.D.I. – Bonificação 
e Despesas Indiretas. 
8.1.10. Planilha de Composição Analítica das taxas de Encargos Sociais. 
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8.1.11. Declaração de validade da proposta por um prazo não inferior a 

60 (sessenta) dias corridos, contados da data fixada para a sua abertura; 
8.1.12. Declaração de manutenção dos preços propostos até a conclusão 

da obra; 
8.1.13. Declaração da empresa Proponente de que aceita todos os termos 
do presente Edital e de que na sua proposta estão considerados todos os 

custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamentos, seguros, 
inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, 
testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que 

possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das 
obras/serviços. 

 
9 – DAS ABERTURAS E JULGAMENTO 
9.1. As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela 

Comissão de Licitações, em observância ao artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e 
seguintes procedimentos: 

9.1.1. As aberturas dos invólucros n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, 
na qual cada Proponente poderá se fazer representar por seu dirigente ou 
pessoa devidamente credenciada por procuração com firma reconhecida. 

Nessa ocasião, todas as folhas constantes nos invólucros serão rubricadas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes das Proponentes 
presentes, que não o próprio. 

9.1.2. Após a abertura dos invólucros n° 01, os invólucros n° 02 ficarão 
em poder da Comissão, devidamente rubricados no fecho; 

9.1.3. O exame da documentação do invólucro n° 1 será realizado pela 
Comissão designada, resultando daí a habilitação ou inabilitação da 
Proponente, sendo o resultado publicado em jornal de grande circulação 

e/ou Diário Oficial; 
9.1.4. Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de 

abertura das propostas do invólucro n° 02. A Proponente inabilitada 
receberá de volta seu invólucro da proposta, intacto, mediante recibo ou 
declaração constante na ata, quando declarará, se assim o entender, 

quanto à desistência de eventuais recursos; 
9.1.5. Abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, 
não sendo admitidas providências posteriores ou prorrogações em relação 

às exigências e formalidades previstas neste Edital. Também não será 
admitida desistência da proposta após a fase de habilitação; 

9.1.6. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar 
diligências visando esclarecer o processo e realizar tantas reuniões 
públicas quantas forem necessárias; 

9.1.7. Caso haja empate entre os concorrentes, o desempate será feito 
mediante sorteio em ato público; 
9.1.8. A Comissão de Licitações poderá declarar nula a proposta que 

apresentar proposta com valor global superior ao limite estabelecido ao 
valor orçado pela administração ou com preços manifestamente 

inexequíveis, conforme o que dispõe os §§ 1°, “b” e 2º do art. 48 da lei nº 
8.666/93 e suas alterações; 
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9.1.9. Após a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará 

vencedora a proponente que tendo atendido a todas as exigências do 
Edital, apresentou o Menor Preço Global. 

 
10 – DAS ORDENS DE SERVIÇO E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E OBRAS 
10.1. Os serviços/obras objeto deste processo será efetuados mediante a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Ulianópolis que informará a 
quantidade e locais emitindo a ordem de Serviço e a empresa deverá iniciar 
os referidos serviços em até 48 horas; 

10.2. O fornecimento de materiais e os serviços e obras que compõe o objeto 
deste Edital serão medidos através de acompanhamento físico e 

levantamento do quantitativo em campo, bem como da qualidade dos 
mesmos, sendo contabilizados e somados da seguinte forma: 

10.2.1. A cada período de 30 (trinta) dias ou, quando se fizer necessário, 

parcialmente, a critério da contratante. 
10.3. A fiscalização, se observar que os materiais, serviços e obras não 

apresentem a qualidade especificada, defeitos ou vícios de fabricação ou 
construtivos, poderá glosar, solicitar a substituição ou interromper a 
execução temporária dos serviços até que eles venham a ser corrigidos pelo 

contratado. Os materiais, serviços e obras que estiverem sob suspensão não 
serão apropriados nos relatórios de medição até que a empresa contratada 
efetue a substituição ou correção; 

10.4. A substituição ou correção de defeitos ou vícios construtivos ou de 
fornecimento será de integral responsabilidade da contratada. 
 

11 – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. Todas as despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de 
recursos do Convênio 881482/2018-Ministéiro da Cidadania e da Prefeitura 

Municipal de Ulianópolis. 
11.2. Os pagamento serão efetuados num prazo de 10 (dez) dias após a 
apresentação dos documentos: 

11.2.1. Relatório de Medição assinado por profissional responsável da 
Secretaria de Obras e Infra Estrutura; 
11.2.2. A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada/designada 

pelo Município de Ulianópolis; 
11.2.3. Nota Fiscal vistada pelo Responsável da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura. 
 

12 – PRAZO 
12.1. O início dos serviços dar-se-á 48 (quarenta e oito) horas após a 

expedição da Ordem de Serviço Inicial. 
12.2. O prazo máximo para execução dos serviços e obras será de 6 (seis) 
meses consecutivos contados da assinatura do Contrato. 
 

13 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante os primeiros 12 (doze) 

meses contados da data de apresentação do orçamento base desta licitação 

(Setembro/2017). Após seus preços poderão ser reajustados pela Coluna n° 

35 (Obras e edificações) - da FGV 
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14 – RESCISÃO 

14.1. Constituem motivos para rescisão do Contrato as hipóteses previstas 
nos artigos. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. O presente Edital e seus anexos são complementares entre si, 

qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, 
será considerado especificado e válido; 
15.2. Para os casos omissos no presente Edital, prevalecerão os termos da 

Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e demais legislações em vigor;  
15.3. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar 

contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a 
presente licitação; 
15.4. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta 

da dotação orçamentária: 1.021 – Obras de Infraestrutura Urbana, 
Elemento: 44905100 – Obras e Instalações, Subelemento: 44905199- Outras 

Obras e Instalações. 
15.5. Os recursos deverão obedecer ao disposto do art. 109 da Lei n° 
8.666/93, e alterações posteriores; 

15.6. Todas as publicações como alterações ou prorrogações do Edital, 
resumo de atas de julgamento, etc., serão publicadas no Jornal de 
Publicação Oficial ou poderão ter ciência dos referidos documentos nas 

pastas do certame licitatório;  
15.7. Fica a Proponente ciente de que a simples apresentação da 

documentação e proposta implicará na aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital; 
15.8. As dúvidas informações ou outros elementos necessários ao perfeito 

entendimento do presente Edital, salvo os recursos ou impugnação, deverão 
ser dirimidos na Secretaria Municipal de Planejamento, por escrito, no 

endereço mencionado no preâmbulo do presente Edital, até 5 (cinco) dias 
antes da entrega dos envelopes. A Comissão de Licitação, responderá a todos 
os pedidos julgados procedentes, mediante comunicação específica por e-

mail ou imprensa escrita, dirigida a todas as empresas que tiverem 
adquirido este Edital. Caso a proponente não possua e-mail, será 
comunicada por telefone, sendo dever da mesma ao Departamento Licitação 

para retirar a alteração. 
 

Ulianópolis – PA, 06 de Agosto 2021. 

 
 

 
 

Kelly Cristina Destro 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Solimar Sousa Silva 

Presidente da CPL      
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ANEXO I 

MODELO – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - PMU 

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avenida Pará, 651 – Bairro Caminho das Árvores. 
Ulianópolis - Pará 

 

 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 

intermédio de seu (a) representante legal (ou Contador) o (a) Sr. (a) 

_____________________, portador (a) da Cédula de Identidade ______________, 

inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ___.___.___-__,  em atendimento à Tomada de 

Preços N.º 003/2021-PMU, que objetiva a contratação de empresa de 

engenharia para execução das obras e serviços relativos à CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISTA DE 

ATLETISMO RETA E PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS – CONVÊNIO 881482/2018 – MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA, apresenta a proposta nas seguintes condições: 

01) - Preço Global: R$ _____._____,___ (valor por extenso); 

02) - Prazo de Validade: __________ dias; 

03) - Condições de Pagamento: 

04) - Banco, agência e número da conta-corrente; 

05) - Nome completo e todos os dados do responsável que assinará o 

Contrato. Na oportunidade declaramos aceitação dos termos expressos no 

referido Edital. 

(cidade) – (UF), ___ de_______ de 20__. 

Atenciosamente, 

 
_____________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa 
(indicar RG do representante e CNPJ da empresa licitante) 
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ANEXO II 

MODELO – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A 
Prefeitura Municipal de ULIANÓPOLIS-PA 
ASSUNTO: Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021-PMU 

 
Caro Sr. Presidente da Comissão de Licitação, 
 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 

intermédio de seu (a) representante legal (ou Contador) o (a) Sr. (a) 
_____________________, portador (a) da Cédula de Identidade ______________, 
inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ___.___.___-__, serve-se da presente para 

encaminhar os documentos de habilitação e proposta de preços 
(ENVELOPES  1 E 2) relativos à licitação já mencionada acima. 

 
DECLARA, na oportunidade que: 
 

a) examinei e estudei cuidadosamente todos os documentos da licitação, e, 
submeto–me integralmente e irretratavelmente a todas as exigências do 
instrumento convocatório em referência; 

b) aceito o direito do Município de escolher a proposta que lhe parecer mais 
vantajosa, ou refutar todas ou aquelas que não se enquadrarem nas 

condições estabelecidas no instrumento em referência; 
c) reconheço o direito do Município de revogar, anular, ou declarar que não 
houve vencedor na presente licitação, sem direito a qualquer indenização, 

reembolso ou compensação; 
d) reconheço não ter direito a qualquer indenização se porventura for 

considerado inabilitado, ou se tiver minha proposta de preço rejeitada ou 
desclassificada; 
e) estou plenamente ciente, e concordo com todas as cláusulas estabelecidas 

no Edital. 
f) estou plenamente ciente que só poderei utilizar materiais de boa qualidade 
a serem utilizados na obra na forma do item 7.2.1, deste Edital; 

i) Declaro que todos os documentos apresentados encontram-se dentro do 
prazo de validade, na forma do item 7.3, deste Edital; 

j) responsabilizo-me integralmente por acidentes em que ocorram danos 
físicos ou materiais a terceiros, ao patrimônio público, provado ou ao meio-
ambiente, decorrentes da falta de sinalização adequada ou da negligencia no 

transporte, fornecimento de materiais ou execução de obras. 
 

(cidade) – (UF), ___ de_______ de 20__. 

 
     _______________________             ________________________ 
              (Empresa)                                 (Fulano de tal) 
    CNPJ/MF: __.___.___/____-__              Responsável Técnico da Empresa  
   Rep. Legal – ___________________                 CPF/MF: ___.___.___-__ 
          CPF/MF: ___.___.___-__  
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ANEXO III 

MODELO – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPREM O DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(em papel timbrado da firma) 

 

 

 

A empresa __________________, pessoa jurídica de direito __________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/___, sediada na _____________________, por 
intermédio de seu (a) representante legal (ou Contador) o (a) Sr. (a) 

_____________________, portador (a) da Cédula de Identidade ______________, 
inscrito (a) no CPF/MF sob o n° ___.___.___-__, em cumprimento ao disposto 
no art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 

9.854/99, DECLARA, sob as penalidades legais e futura rescisão contratual, 
que inexiste em nossa empresa empregado menor de 18 anos efetuando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos 
desenvolvendo qualquer trabalho (salvo em condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos – quando for o caso). 

 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

 

(cidade) – (UF), ___ de_______ de 20__. 

 
 

 
 

_________________________________________ 
(Empresa) 

CNPJ/MF: __.___.___/____-__ 
Rep. Legal – ___________________ 

CPF/MF: ___.___.___-__ 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, Estado do Pará, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede Administrativa na Av. Pará nº 

651, Caminho das Árvores, Ulianópolis, Estado do Pará, CEP: 68.632-000, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.334.672/0001-60, neste ato por seu 

representante legal, Sr.(a) ____________, brasileira, casada, residente e 

domiciliada na Rua _____________, no exercício do cargo de Prefeita 

Municipal, doravante denominada Contratante. 

CONTRATADA: ____________, pessoa jurídica de direito _________, 
estabelecida à Rua _________________, nº ____, no município de _____________, 

Estado de ____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __.___.___/____-__, 
representada neste ato pelo(a) Sr.(a) __________________, (cargo), Carteira de 
Identidade nº ________________, ___ via, CPF/MF nº ___.___.___-__, doravante 

denominada Contratada. 
 

As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, alterada pela Lei nº 8883, de 08 de junho de 1994; ao Edital 
de Tomada de Preços nº 003/2021-PMU do Município de Ulianópolis/PA e 

às seguintes cláusulas deste Contrato: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL: 
1.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 

PISTA DE ATLETISMO RETA E PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA NO 
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS – CONVÊNIO 881482/2018 – MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA, com fornecimento de material e mão de obra, em 

conformidade com o que é indicado na planilha de proposta anexo ao Edital 
de Licitação. 

 
1.2. Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Proposta de 
Preços, apresentada nesta TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021-PMU. 

 
1.3. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
Habilitação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO: 
2.1. O preço global, a ser pago pelo Município à Contratada em razão da 

execução da obra, prevista na Cláusula Primeira, será de R$ ______ (valor 
por extenso). 
 

2.2. Não será admitido pagamento adiantado de serviço ou obra não 
realizados. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.3. Se a Contratante quiser poderá disponibilizar 2,5% (dois virgula cinco 
por cento) do valor contratado para a Licitante vencedor para efeito de 

mobilização e fixação de acampamento, que será descontado no pagamento 
da 1ª medição e os demais pagamentos pela prestação de serviços serão 
devidos, observadas as seguintes condições: 

a) de conformidade com o cronograma proposto e adimplida a 
obrigação avençada, a Contratada solicitará à Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais a respectiva medição, 

b) O pagamento será efetuado num prazo de até 10 (dez) dias após os 
seguintes procedimentos e a apresentação dos documentos: 

b.1) Relatório de Medição assinado pela fiscalização ou pelo 
profissional responsável da Secretaria de Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento; 

b.2) A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada pelo 
Município; 

b.3) Apresentação da Relação de empregados (incluindo-se os 
subcontratados); 
b.4) Apresentação da Relação das empresas sub-contratadas; 

b.5) Nota Fiscal vistada pelo responsável da Secretário de Obras 
ou pelo seu designado. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. A despesa com o pagamento da Contratada, correrá à conta do 

Convênio 881482/2018-Ministério da Cidadania e orçamento da Prefeitura 
Municipal de Ulianópolis, exercício 2021. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
5.1. Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas 

na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO: 

6.1. O Município fiscalizará a execução da obra contratada, nos termos do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93, podendo para isto valer-se de assessoria ou 
consultoria de terceiros. 

 
6.2. A Contratada, quando requisitada, prestará informações e 

esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso 
avençado. 
 

6.3. A fiscalização terá poderes para notificar por escrito a Contratada sobre 
eventuais irregularidades ou falhas verificadas, exigindo-lhe correção, sem 
que disso implique aumento de despesa para o Município. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. São de responsabilidade da Contratada: 
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a) a reparação de erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo 

não superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município de 
Ulianópolis, sem qualquer ônus adicional; 

b) aceitar acréscimos ou supressões que o Município solicitar, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
c) pagar os emolumentos prescritos em Lei e observação de todas as 

posturas referente ao serviço, retirando o alvará para execução dos 
serviços junto a Secretaria de Finanças, informando a data de início e 
de término da mesma; 

d) obedecer a legislação ambiental; 
e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas 

que digam respeito aos serviços contratados e a concreta aplicação da 
legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do 
trabalho; 

f) efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, 
obrigações trabalhistas e demais despesas e tributos pertinentes à 

obra; 
g) refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou 
trabalho defeituoso, executado de forma insatisfatória ou executado 

fora das especificações técnicas; 
h) manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as 
pessoas envolvidas nos serviços objeto deste Edital, devendo 

apresentar as guias de INSS e FGTS, quando do recebimento das 
parcelas devidas pelo Município, sob pena de rescisão de contrato pelo 

mesmo; 
i) confeccionar e instalar a sinalização necessária conforme 
especificações do Município, estando sujeita a multa a Proponente 

vencedora que não efetuar a sinalização solicitada sendo esta uma das 
condições à liberação da primeira medição; 

j) informar a Secretaria de Administração, com antecedência mínima 
de 72 horas, para o caso da necessidade de interrupção nos serviços 
básicos; 

k) fornecer placas de obra conforme padrões do Município, que deverá 
ser fixado no local da obra assim que esta for iniciada sendo esta, 
também uma das condições à liberação da primeira medição; 

l) pela contratação do pessoal, fornecendo e obrigando o uso de 
equipamentos de proteção individual a seus empregados e aplicar a 

legislação referente higiene, segurança e medicina do trabalho; 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

8.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a 
Proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 
 

8.2. Efetuar as medições, mensalmente, a partir da data do efetivo início dos 
serviços, consignado no Diário de Obras; 

 
8.3. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos 
seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 
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8.4. Compete também ao Município, solicitar o afastamento de qualquer 

profissional que não estiver apto as obrigações estabelecidas no contrato ou 
que não tenha comportamento adequado na obra. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
9.1. A Contratada estará sujeita à imputação das penalidades, abaixo 

referidas, conforme decidir a Prefeita Municipal, em caso de inadimplência 
contratual: 
 

a) ADVERTÊNCIA; 
b) MULTA DE MORA, equivalente a 2 % por cento do valor do contrato 

por dia de atraso injustificado na execução da obra; 
c) MULTA equivalente a 10% do valor total do contrato, por 
descumprimento do contrato, que determine a sua rescisão, ou no 

caso de rescisão pela Contratada, sem justo motivo; 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar ou de contratar com 

o Município pelo prazo de 02 (dois) anos; 
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 
Administração Pública até que seja promovida a sua reabilitação 

perante a Prefeita Municipal, a ser concedido caso a Contratada 
ressarça o Município por prejuízos eventualmente resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
9.2. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa. 

 
9.3. O valor das multas aplicadas será deduzido do valor da caução, de 
créditos a que tenha direito a Contratada, junto ao Município, ou cobrado 

administrativa ou judicialmente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 
10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos numerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 
8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94; 
b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela 

Administração, com as conseqüências previstas na cláusula nona; 
c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 

78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94; 
e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII do artigo 78 da Lei n° 
8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94, sem que haja culpa da 

Proponente vencedora será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará 
as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei 
n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94. 
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10.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, 

a rescisão importará em: 
a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o 

Município e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos; 
b) declaração de inidoneidade quando a Vencedora, sem justa causa, 

não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa 
ou revestida de má fé, a juízo do Município. A pena de inidoneidade 
será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do 
dano efetivo ou potencial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS: 
11.1. O prazo para execução das obras objeto do presente contrato será de 

06 (seis) meses improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, 
a contar da assinatura do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ulianópolis/PA, com prevalência 

sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de 
quaisquer medidas judiciais, pertinentes ao presente contrato. 
Por concordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes 

contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas que, igualmente, o assinam. 

 
Ulianópolis/PA, em __ de _________ de 20__. 

 

 
 

 
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS – Prefeitura Municipal 

CNPJ/MF nº- 83.334.672/0001-60 
Prefeita Municipal – _____________________ 

CPF/MF nº-___.___.___-__ 
CONTRATANTE 

 
 

 

 
(Nome da Contratada) 

CNPJ/MF nº-__.___.___/____-__ 
Sócio-administrador - ______________ 

CPF/MF nº-___.___.___-__ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 

 
1 - ________________________   2 - ____________________________ 
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ANEXO V – DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PROJETOS. 
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     Ulianópolis/PA, 28 de Junho de 2021. 
 

Oficio nº 172/2021 
 
 
Da: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Para: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Sra. Kalitha Sahara Destro  

 
                       
 
Senhora Secretaria, 

 
 

 
                          Encaminhamos à V.Sa., as peças técnicas para autorização de abertura de processo 
licitatório para Contratação de empresa para execução de serviços de EXECUÇÃO DE PISTA DE 
ATLETISMO RETA E PISTA DE SALTO NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA -, conforme Termo de 
Referência: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1 Contratação de empresa para execução de serviços de EXECUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO RETA 

E PISTA DE SATDO NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA. 

 

2. QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS REFERENCIAIS DE MERCADO 

2.1 O valor global estimado desta licitação é de R$ 479.390,41 (Quatrocentos e setenta e nove mil, 

trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos) 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1 A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a 

probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica. Na 

adolescência, as pessoas são influenciadas pelo consumismo, problemas psicológicos, hábitos 

prejudiciais e outros que também influenciam as demais faixas etárias, gerando conflitos internos que 

desviam valores e aprendizagens antes obtidos. É neste processo que o esporte mostra sua grande 

contribuição à sociedade. 

Cada esporte possui suas particularidades que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual 

praticar. Os esportes influenciam no desenvolvimento saudável dessas e os distanciam da 

mentalidade distorcida que hoje se prega no mundo, e ainda faz com que as pessoas se distanciem da 

criminalidade que está presente em todos os locais de forma bastante organizada e sedutora.  

A Prefeitura Municipal de Ulianópolis enseja a construção de uma pista de atletismo sem fins 

lucrativos com foco nos jovens e adolescentes e ainda distanciá-los da criminalidades existentes no 

mundo.  

 

4. DA VISITA TÉCNICA  

4.1 É necessário e indispensável, neste caso, o licitante vistoriar os locais da obra/serviços com o 

objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes e condições adversas, devendo 

ser representada por profissional (is) capacitado credenciado pela empresa. A vistoria deverá ser 

previamente agendada na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento p(Endereço: Avenida Pará, 

651, Caminho das Árvores), ou através do contato: (91) 98120-8291 de segunda a sexta-feira, das 09h 
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às 17h e poderá ser realizada até 24h antes da data marcada para abertura do processo licitatório, o 

qual receberá o ATESTADO, que deverá ser anexado juntamente com a sua HABILITAÇÃO, para 

referida abertura do certame.  

 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 O prazo de vigência do contrato/execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato. 

 

6.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE SEU RECEBIMENTO 

6.1. Os serviços a serem executados deverão obedecer às especificações da ABNT, normas e 

especificações constantes no projeto, prescrições e especificações dos fabricantes serão 

consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e 

equipamentos; 

 

6.2 Os serviços executados que não satisfazerem as condições de recebimento, serão recusados pela 

FISCALIZAÇÃO e deverão ser refeitos. 

 

6.3 O recebimento da obra, após sua execução/conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 

da Lei nº 8.666 de 1993 e suas alterações; 

 

7. DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO / DO BDI / E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

7.1 O licitante deverá apresentar obrigatoriamente o cronograma físico-financeiro; a planilha de 

composição de custo unitário para cada serviço contendo: detalhamento de materiais, equipamentos e 

mão-de-obra; Planilha de composição do BDI e Planilha de composição de encargos sociais. 

7.2 A empresa licitante deverá apresentar obrigatoriamente o valor do faturamento, sistema de 

tributação, enquadramento contábil, extrato simples nacional (quando optante) e apresentação da 

ultima nota fiscal emitida, para que seja feita a análise conclusiva do BDI. 

 

8. DOS MATERIAIS 

8.1. Caberá à empresa CONTRATADA assumir a responsabilidade pelo fornecimento de todos os 

equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e insumos necessários à execução dos serviços.  

 

9 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 
CNPJ: 83.334.672/0001-60 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
Avenida Pará, 651, Caminho das Árvores – Ulianópolis-PA- CEP: 68.632-000 

9.1 Comprovação de regularidade do responsável técnico da empresa junto ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA). 

9.2 Comprovação de que o responsável técnico seja detentor de atestado(s) de capacidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, 

devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por 

este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado: 

9.3 A comprovação do vínculo profissional ao corpo técnico da empresa será somente mediante a 

apresentação dos documentos a seguir:  

a) Quando empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada ou 

através de contrato de prestação de serviço.  

b) Quando sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;  

c) Quando diretor: Cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 

de sociedade anônima; 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

10.1. Durante a vigência contratual a CONTRATANTE deverá: 

 

10.1.1 Proporcionar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA para que a mesma possa desemprenhar seus serviços dentro das normas do projeto 

básico;  

 

10.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais; 

 

10.1.3 Exercer a fiscalização e o acompanhamento dos serviços por meio do Eng. Vagner Moura de 

Freitas. 

 

10.1.4 Efetuar o pagamento através de emissão de boletim de medição dos serviços executados 

acompanhado de copias das folhas do diário de obras referente ao período da medição e demais 

documentos necessários para aferição dos serviços.  
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10.1.5 Notificar por escrito a CONTRATADAS quaisquer irregularidades, imperfeições ou falhas 

constatadas na execução dos serviços, fixando prazos para sua correção; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 Manter o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina; 

 

11.2 Deverá às suas custas refazer, corrigir ou remover quaisquer partes dos serviços em qualquer 

tempo que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executados de acordo com o estipulado nas 

cláusulas do Contrato;  

 

11.3 Arcar com todos os custos das reparações e reconstituições que seja obrigada a fazer em 

consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais; 

 

11.4 Manter o local de obras de acordo com as normas da ABNT, conferindo segurança e mobilidade 

aos funcionários e fiscais da obra. 

 

11.5 Nomear preposto para obra, devendo o mesmo ser aprovado pela CONTRATANTE. 

 

11.6 Disponibilizar no canteiro de obras um responsável técnico para orientação e acompanhamento 

dos serviços; 

 

11.7 Manter obrigatoriamente o LIVRO DIÁRIO DE OBRAS para registro diário das atividades 

desenvolvidas no canteiro de obras; 

 

11.8 Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao 

objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/99. 

 

11.9 Para fins de contratação, a empresa vencedora deverá possuir Certificação Digital (E-CNPJ) para 

assinatura do contrato através de arquivo digital. A assinatura digital NÃO DESOBRIGARÁ a empresa 

da assinatura do contrato escrito; 

 

11.10 Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 

como por ensaios, testes ou provas necessárias; 
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11.11 Entregar o local de execução dos serviços limpo sem a presença de restos de obra e quaisquer 

materiais, para perfeita condição de uso. 

 

12. DA PLANILHA PREÇOS: Anexa planilha de preço base. 

 

13 DAS SANÇÕES:  

13.1 As previstas na Lei 8.666/93 e suas Alterações, bem como as demais normas atinentes ao 

assunto. 

 

14 DO ORÇAMENTO 

          Dotação orçamentária 1.021 / 44905100 

 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

Eng. Vagner Moura de Freitas 

CREA/PA: 15.363-D 

Coordenador de Assessoria Técnica 

Decreto nº 313/2021-PMU 



1,24

Item Cód.SINAPI Descrição dos Serviços Unid. Quant. V.Unit.(R$) V.Unit.(R$) BDI V.Total(R$) 

1.0

1.1 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal m² 6,00           477,75 592,41                  3.554,46          

1.2 93208
Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De

Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. Af_02/2016 (3,00x3,00 m)
m² 9,00           592,63 734,86                  6.613,74          

1.3 74220/001

Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal

e reaproveitamento de 2x para fechamento da obra (h=2.10 m) - 

fechamento da obra

m² 596,82       51,35 63,67                    37.999,53        

      48.167,73 

2.0

2.1 Composição Administração da obra (Engenheiro) un 1,00           18.559,20   23.013,41             23.013,41        

      23.013,41 

3.0

3.1 74151/001

Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras

de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pá carregadeira

com 170 hp.
m³ 488,40       3,05 3,78                      1.846,15          

3.2 72961 Regularização e compactação de sub-leito até 20 cm de espessura m² 2.442,00    1,29 1,60                      3.907,20          

3.3 96387 Base de solo estabilizado gran. sem mistura a  100% proctor normal m³ 488,40       6,62 8,21                      4.009,76          

3.4 72883
Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia com 

revestimento  primário (transporte de material da base)
m³ x km 4.884,00    1,11 1,38                      6.739,92          

      16.503,03 

4.0

4.1 95995
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

CAP 50/70, exclusive transporte
m³ 44,99         865,54        1.073,27               48.290,55        

4.2 93590
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
m³ x km 6.749,08    0,82            1,02                      6.884,06          

4.3 96401 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m² 899,88       7,16            8,88                      7.990,91          

4.4 72840
Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada - 

( taxa de 0,0012 t/m² de CM-30 x área a ser pavimentada)
ton x km 161,98       0,62            0,77                      124,72             

4.7 98680
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 

3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF_06/2018
m² 258,94               37,26 46,20                    11.963,03        

75.253,27        

5.0

5.1 95995
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

CAP 50/70, exclusive transporte
m³ 4,29           865,54        1.073,27               4.604,33          

5.2 93590
Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para 

pavimentação urbana
m³ x km 643,50       0,82            1,02                      656,37             

5.3 96401 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m² 85,80         7,16            8,88                      761,90             

5.4 72840
Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada - 

( taxa de 0,0012 t/m² de CM-30 x área a ser pavimentada)
ton x km 15,44         0,62            0,77                      11,89               

5.5 366 Areia Fina - Posto Jazida/Fornecedor  (para caixa de areia com e=30cm) m³ 13,20         45,00 55,80                    736,56             

5.6 87479

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6 m²  sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. Af_06/2014 (caixa de areia)

m² 15,06         47,24 58,58                    882,21             

5.7 87556

Reboco massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e 

projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, 

espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/201 (caixa de 

Areia)

m² 30,12         32,67 40,51                    1.220,16          

8.873,42          

6.0 Calçada/Acessibilidade

6.1 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 

armado. af_07/2016

m² 584,40       55,95 69,38                    40.545,67        

40.545,67        

7.0 Drenagem Superficial

7.1 94267

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em

trecho reto com extrusora, guia 14 cm base x 30 cm altura, sarjeta 30 cm

base x 15 cm altura. af_06/2016

m 300,20       38,34 47,54                    14.271,51        

14.271,51        

8.0 Drenagem Águas Pluviais Pista De Atletismo e Pista de Salto

8.1 9839 Tubo PVC, DN 75 mm, Para Esgoto ou águas Pluviais Predial m 288,00 11,75 14,57                    4.196,16          

8.2 9841 Tubo PVC, DN 100 mm, Para Esgoto ou águas Pluviais Predial m 72,00 20,58 25,52                    1.837,44          

   PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS                                                                                                                                      

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: Construção de Pista de Atletismo com 100 metros e Pista de Salto

Data Base: SINAPI 05/2019- NÃO 

DESONERADO / SEDOP ABRIL 

2019

Município: Ulianópolis/PA BDI: 24,00%

Endereço: Avenida Amazonas, Bairro Caminho das Árvores s/nº ORC. 001/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviços Preliminares

Subtotal item 1.0

Administração

Subtotal item 2.0

Movimento de Terra (área do terreno 122,10 x 20 m)

Subtotal item 3.0

Pista de Corrida de Atletismo (Reta de 120,10 m)

Subtotal item 4.0

Pista de Salto (Reta de 65 m)

Subtotal item 5.0

Subtotal item 6.0

Subtotal item 7.0
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8.3 9840 Tubo PVC, DN 150 mm, Para Esgoto ou águas Pluviais Predial m 12,00 41,83 51,87                    622,44             

8.4 20139 Junção Dupla, PVC Serie R, DN 100 mm un 24,00 56,68 70,28                    1.686,72          

8.5 83623
Grelha De Ferro Fundido Para Canaleta Larg = 30 cm, Fornecimento e 

Assentamento
m 244,20       198,01        245,53                  59.958,43        

8.6 73882/001
Calha Em Concreto Simples, em Meia Cana de Concreto, Diâmetro 200 

mm
m 244,20       27,26          33,80                    8.253,96          

8.7 99262

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,80x0,80x0,80 m para rede de drenagem. 

AF_05/2018.

un 2,00 470,76 583,74                  1.167,48          

      77.722,63 

9.0
Instalações Elétricas Iluminação Pista de Corrida e Pista de Salto

9.1
73769/004

Poste de aço cônico continuo reto, engastado, h=9m - fornecimento e 

instalação inclusive pintura eletrostática un 8,00
1.279,97 1.587,16               12.697,28        

9.2
1652 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3" para poste (suporte) un 8,00

148,14 183,69                  1.469,52          

9.3
97600

Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada LED 125 w – 

fornecimento e instalação. af_11/2017 un 24,00
202,97 251,68                  6.040,32          

9.4 2684 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4 ", sem luva m 126,00 4,92 6,10                      768,60             

9.5 2685 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1'' sem luva m 123,00 3,69 4,58                      563,34             

9.6
40400 Eletroduto Flexível Plano em PEAD, Cor Preta e Laranja, Diâmetro 25 mm m 15,00

1,45 1,80                      27,00               

9.7 1892 Luva em PVC rígido roscável, de 1", para eletroduto un 82,00 1,18 1,46                      119,72             

9.8 1902 Luva em PVC rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto un 84,00 1,84 2,28                      191,52             

9.9 1939 Curva PVC 90 graus, roscável, 1" un 6,00 5,55 6,88                      41,28               

9.10 1940 Curva PVC 90 graus, roscável, 1.1/4'' un 6,00 13,50 16,74                    100,44             

9.11 39210 Arruela em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto un 12,00 0,62 0,77                      9,24                 

9.12 39211 Arruela em alumínio, com rosca, de 1.1/4", para eletroduto un 12,00 1,11 1,38                      16,56               

9.13 39176 Bucha em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto un 12,00 0,83 1,03                      12,36               

9.14 39177 Bucha em alumínio, com rosca, de 1.1/4", para eletroduto un 12,00 1,27 1,57                      18,84               

9.15
91929

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 m 1.852,00
4,50 5,58                      10.334,16        

9.16
92982

Cabo de cobre flexível isolado, 16,00 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 m 812,34
9,46 11,73                    9.528,75          

9.17 74166/001
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 

60cm - Fornecimento e Instalação un 10,00
179,52 222,60                  2.226,00          

9.18
SEDOP ABRIL 

2019 170415 Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) un 1,00
2.173,24 2.694,82               2.694,82          

9.19
98111

Caixa de Inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro

interno = 0,3 m. af_05/2018 un 3,00
18,98 23,54                    70,62               

9.20
96985

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. af_12

/2017 vr 3,00
42,52 52,72                    158,16             

9.21 867 Cabo de cobre nu 50 mm² meio-duro m 40,00 25,41 31,51                    1.260,40          

9.22

83463

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 

disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e 

neutro - fornecimento e instalação un 1,00

311,49 386,25                  386,25             

9.23
93662

Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A – fornecimento e 

instalação un 8,00
42,23 52,37                    418,96             

9.24
93665

Disjuntor Bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A – fornecimento e 

instalação un 1,00
46,86 58,11                    58,11               

      49.212,25 

10.0 Serviços Diversos

10.1
72947

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro  (pista de corrida e pista de salto ver projeto)
m² 985,68       12,76 15,82                    15.593,46        

10.2 74244/001

Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aço

Galvanizado, Com Costura, DIN 2440, Diâmetro 2", Com Tela De Arame

Galvanizado, Fio 14 BWG E Malha Quadrada 5x5cm

m² 613,24       116,62 144,61                  88.680,64        

10.3 74238/002
Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de

aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens
m² 12,00         668,52 828,96                  9.947,52          

10.4 92394
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25

x 25 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015 assentado sobre colchão de areia
m² 50,00         49,32 61,16                    3.058,00          

10.5 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 1.060,53    6,50 8,06                      8.547,87          

    125.827,49 
479.390,41      

Engenheiro Civil: Thiago Ribeiro de Oliveira; CREA: 16.066-D/PA

Data: 21/05/2020

Subtotal item 8.0

Subtotal item 9.0

Subtotal item 10.0

Total Geral com BDI =
Responsável Técnico:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PISTA DE ATLETISMO E PISTA DE SALTO

Composição do BDI

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % sobre o CD
A - Administração Central                                                3,80%

                                                                                                    Sub-total 1 3,80%

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO % sobre  CD

1,02%

D - Riscos                                                                                      0,50%
Prazo Médio da Obra

0,32%5 meses

                                                                                                    Sub-total 2 5,64%

TAXA DE LUCRO % sobre  CD

7,18%

                                                                                                         Sub-total 3 7,18%

BDI SEM IMPOSTOS (%)                                          Total (A+B+C+D+E+F) 12,82%

TRIBUTOS INCIDENTES

G - PIS                                             0,65% 0,65%
H -COFINS                                      3,00% sobre CD 3,00%
I - ISSQN 5,00% 5,00%

4,50% 0,00%

                                                                                                        Sub-total 4 8,65%
BDI com impostos 24,00%
Custo Direto - CD 76,00%

Preço de Venda - PV 100,00%
BDI COM IMPOSTOS 24,00%

% Prestação de Serviços =percentual do custo da mão de obra em relação ao custo total da obra

                        (1-I)

Custos Financeiros       
  CF* (PV - Lucro 
Operacional) 

E - Seguros e 
Garantias Contratuais

F - Lucro Operacional                         Taxa de Lucro ≤         7,20%           do    PV

             5,00% sobre CD              Alíquota ≤        5,00%                                 J - CPRB (Contribuição 
Previdenciária sobre a Renda 
Bruta)

Percentual fixo e obrigatório devido 
a desoneração dos encargos sociais

CD = Custo Direto
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1 Obs:Sem desoneração conforme acordão 2622/2013 do TCU (Tribunal de 

Contas da União)



OBRA: DATA BASE:

maio-19

m² 48.167,73

R$

un 23.013,41

R$

un 16.503,03

R$

ml 75.253,27

R$

ml 8.873,42

R$

m² 40.545,67

R$

ml 14.271,51

R$

ml 77.722,63

R$

un 49.212,25

R$

un 125.827,49

R$

479.390,41

CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PISTA DE ATLETISMO E PISTA DE SALTO MUNICÍPIO

BAIRRO CAMINHO DAS ÁRVORES Ulianópolis

PRAZO PROPOSTO

Pista de Corrida e Pista de Salto - ULIANÓPOLIS INÍCIO:  na data da assinatura do convênio

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
1ª. ETAPA 2ª. ETAPA 3ª. ETAPA 4ª. ETAPA 5ª. ETAPA 6ª. ETAPA

TOTAL
PERÍODO: 30dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

1 Serviços Preliminares
48.167,73

2 Administração
3.835,57 3.835,57 3.835,57 3.835,57 3.835,57 3.835,57

3
Movimento de Terra (área do 

terreno 122,10 x 20 m) 8.251,52 8.251,52

4
Pista de Corrida de Atletismo 

(Reta de 120,10 m) 15.050,65 15.050,65 15.050,65 15.050,65 15.050,65

5 Pista de Salto (Reta de 65 m)
1.774,68 1.774,68 1.774,68 1.774,68 1.774,68

6 Calçada/Acessibilidade
8.109,13 8.109,13 8.109,13 8.109,13 8.109,13

7 Drenagem Superficial
2.854,30 2.854,30 2.854,30 2.854,30 2.854,30

8
Drenagem Águas Pluviais Pista 

De Atletismo e Pista de Salto
38.861,32 38.861,32

9

Instalações Elétricas Iluminação 

Pista de Corrida e Pista de 

Salto
9.842,45 9.842,45 9.842,45 9.842,45 9.842,45

10 Serviços Diversos
20.971,25 20.971,25 20.971,25 20.971,25 20.971,25 20.971,25

Engenheiro Civil: Thiago Ribeiro de Oliveira

CREA-PA.: 16066D

T O T A L  COM  BDI – 24,00% 59.156,00 61.960,00 61.960,00 61.960,00 121.569,00 112.784,00

Resp. Técnico





                                                            

 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 

CNPJ: 83.334.672/0001-60 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

                                             

MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PISTA DE ATLETISMO RETA 100 M E PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA 

 

 

 

 

 

Objeto:  Pista de Atletismo Reta e Pista de Salto 

Profundidade: 100,00 m 

Local: Bairro Caminho das Árvores – Zona Urbana de Ulianópolis/PA 

 

 

 

 

Abril de 2020 – Ulianópolis/PA 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES – PISTA DE ATLETISMO/SALTO 

 

  Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os materiais e serviços relativos à 

execução dos serviços de uma pista de atletismo reta com 100 m de extensão e pista de salto 

em distância localizado no Bairro Caminho das Árvores, Zona Urbana do Município de 

Ulianópolis/PA. 

Para elaboração deste memorial, foram consultados o Caderno de Encargos da Editora 

Pini, além dos catálogos de fornecedores e guias sobre as normas técnicas brasileiras referentes 

aos assuntos aqui tratados.  

Todas as etapas de execução devem ser precedidas da orientação deste Memorial e 

Especificações Técnicas, dos Pré-Projetos e Planilha Orçamentária. A aquisição e emprego dos 

materiais, bem como a execução dos serviços, devem estar de acordo com as normas técnicas 

vigentes. Em caso de divergências entre as especificações técnicas e os projetos, deve-se buscar 

orientação à Fiscalização.  

Todos os serviços deverão estar em conformidade com os documentos apresentados. Os 

materiais deverão ser de qualidade, atendendo às normas técnicas vigentes. Os procedimentos 

adotados não poderão interferir na ordem dos trabalhos nem gerar risco de acidentes para 

trabalhadores ou usuários, devendo a empresa executora, para tanto, instalar a devida sinalização 

e utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva condizentes com a função e com o 

serviço. 

Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste 

Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como 

material "similar" um mesmo material de outra marca comercial que apresente - a critério da 

fiscalização - as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc;  

A mão-de-obra será qualificada e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos 

e de acabamento esmerado; 
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01 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

01.01 - Fornecimento e instalação de Placa de obra 

 Deverá ser providenciada pela Empreiteira, de acordo com o modelo fornecido pela 

CONTRATANTE, a placa indicativa da obra e a mesma deverá permanecer instalada durante 

toda a execução dos serviços em local visível ao público. 

01.02 – Execução de Almoxarifado 

 Será executado pela Empreiteira almoxarifado para canteiro de obra para depósito de 

materiais de construção e ferramentas em chapas compensadas de 12 mm de espessura com 

cobertura em estrutura de madeira e telhas de fibrocimento de 50x244 cm, com dimensões de 

3,00 x 3,00 totalizando 9,00 m². O mesmo deverá permanecer instalado durante toda a execução 

dos serviços em local visível. 

01.03 – Tapume 

 Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 

2x para fechamento da obra (h=2.10 m). 

 

02 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 Deverá ser providenciada pela Empreiteira, engenheiro civil para acompanhamento dos 

serviços a serem executados. As licenças, taxas, seguros, andaimes metálicos, ART da obra, 

registro da obra no CREA, registros legais e técnicos vigentes, etc., necessários à execução da 

obra contratada, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser realizados de 

acordo com as posturas federais, estaduais, municipais e outras entidades representativas. 

 

03 – MOVIMENTO DE TERRA (Terraplenagem) 

Os Serviços de terraplenagem serão executados numa área de 122,10 m x 20 m 

totalizando 2.442,00 m². Executado o alinhamento do corpo da via, com regularização e 

compactação do subleito e execução do reforço do subleito. Regularização do subleito Operação 

destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e 

cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, 

compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. 

Condições gerais:  

          A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados 

previamente à execução da regularização do subleito, de acordo com as especificações de 

terraplenagem DNIT 105/2009 - ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009 - ES e DNIT 

108/2009-ES. Não deve ser executado em dias de chuva. 
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São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 

a) Motoniveladora pesada, com escarificador; 

b) Carro tanque distribuidor de água; 

c) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos; 

d) Grades de discos arados de discos e tratores de pneus; 

e) Pulvi-misturador. 

 Os equipamentos de compactação e mistura devem ser escolhidos de acordo com o tipo de 

material empregado. 

Para execução: 

a) Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia devem ser 

removidos. 

b) Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide 

de projeto, deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de 

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

Os procedimentos seguiram o exposto na norma DNIT 137/2010-ES “Pavimentação 

– Regularização do subleito – Especificação de serviço”.  

 

04 – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA DE ATLETISMO E PISTA DE SALTO 

(ESPESSURA DE 5 CM) 

Imprimação  

A execução consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para 

promover uma maior coesão da superfície da base e o revestimento, e também para 

impermeabilizar a base. A área imprimada deverá ser varrida para eliminação do pó e de todo 

material solto e estar seca ou levemente umedecida. 

Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, 

entretanto, a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser 

usado.  

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante asfáltico em 

quantidade uniforme.  

 

Antes da execução dos serviços, deve ser implantada a adequada sinalização, visando à 

segurança do tráfego no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente durante a 

execução dos serviços.  
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Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de 

modo a eliminar todo e qualquer material solto.  

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade 

recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser 

fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento.  

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 

sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em uma faixa 

de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que a primeira for 

liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego, depois da efetiva cura, 

deve ser condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias.  

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações 

devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término 

da aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, 

retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.  

Construção de pavimento (CBUQ) 

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), 

base, regularização ou reforço do pavimento. Não é permitida a execução dos serviços, objeto 

desta Especificação, em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, 

transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC. 

Todo o carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 

fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos 

pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para 

transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 

10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser 

vistoriados antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de 

operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização, em caso de CBUQ pronto: 
 

 

1) Caminhões basculantes para transporte da mistura; os caminhões, tipo basculante, para o 

transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas 

e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de 

cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de 

dissolver o ligante asfáltico óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida. 
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2) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para espalhamento e acabamento 

deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura 

no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas 

com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos 

rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem 

ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a 

colocação da mistura sem irregularidade. 

 

3) Equipamento para compactação; O equipamento para a compactação deve ser constituído por 

rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, 

autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação 

da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4kgf/cm². O equipamento em operação deve   ser 

suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto, enquanto está se encontrar em 

condições de trabalhabilidade. 

Para execução observar o que segue: 

I- Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no 

caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação 

recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligação. 

II-  A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 

III-  Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do 

ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 

IV-  O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos 

veículos especificados anteriormente quando necessário, para que a mistura seja colocada na 

pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material 

aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

V- A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme 

especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem 

ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse  espalhamento efetuado por 

meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a 

rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica 

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso sejam 

empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual 

 

deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando 

pressões mais elevadas. A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a 

compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do 

rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, 

a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação 

especificada. Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – 
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rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 

aderência da mistura. 

 

VI- Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo 

resfriamento. 

 

Os procedimentos seguiram o exposto nas normas DNIT 031/2006-ES “Pavimentos flexíveis – 

Concreto Asfáltico – Especificação de serviço” e DNER – ES 313/97 “Pavimentação – concreto 

betuminoso” 

 OS PROCEDIMENTOS SEGUIRAM O EXPOSTO NA NORMA DNIT 144/2014-ES 

“PAVIMENTAÇÃO – IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO – ESPECIFICAÇÃO 

DE SERVIÇO”.  

 

05 – CALÇADA E ACESSIBILIDADE 

  Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

 

06 - DRENAGEM  

Drenagem Superficial 

 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com 

extrusora, guia 14 cm base x 30 cm altura, sarjeta 30 cm base x 15 cm altura. 

DRENAGEM da área interna das pistas (campos de grama) 

Serão construídos os seguintes sistemas de drenagem: 

- Drenagem da área interna da pista, ou seja, na área de construção do campo de grama no 

interior da pista; 

- Drenagem da pista de atletismo através da calha de concreto armado; e 

- Drenagem das pistas complementares. 

Na execução das escavações em geral, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) verificar as condições do terreno e de projeto para considerar a influência da qualidade do solo 

no tipo e profundidade da escavação; 

b) estabelecer os cuidados especiais que devem ser adotados para a segurança dos operários, 

garantia e integridade dos logradouros e de eventuais redes; 

c) reaproveitamento do material escavado para reaterro e/ou vazamento do material imprestável 

ou excedente; e 
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d) recomendações da norma NBR 9061 - Segurança de escavações a céu aberto, que fixa as 

condições de segurança exigíveis para a elaboração de projeto e execução de escavações a céu 

aberto, em solos e rochas, excluindo mineração e túneis.  

 O reaterro das cavas deverá ser executado com material escolhido, de preferência 

arenoso,  em camadas de espessura máxima de 20 cm. O material de cada camada deverá ser 

fartamente molhado e energicamente comprimido, de modo a serem evitadas futuras fendas ou 

desníveis, por recalque, das camadas aterradas.  

   Os tubos serão fornecidos nos diâmetros previstos em projeto com suas conexões. Deverão 

ser construídas em concreto armado as calhas de drenagem da pista, a base da pista de atletismo 

e seus complementos e sapatas para fixação de equipamentos e calçada periférica, de acordo com 

o Projeto Executivo. 

 

Construção da Calha Interna da Pista. 

- Deverá ser construída calha no perímetro interno da pista de atletismo para coleta das águas 

superficiais da Pista de atletismo de acordo com os desenhos do Projeto Executivo. 

- Nos trechos em que a pista encontrar as áreas de lançamento de dardo, salto em altura e fosso a 

calha será fechada. A calha terá grelha de ferro fundido com guarnição do mesmo material, em 

toda a sua extensão. 

 

07 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Quanto a pista de atletismo e pista de salto serão instalados 08 postes de aço permitindo 

iluminação adequada a este tipo de modalidade esportiva, devendo ser fincados e concretados 

pela contratada, sendo o concreto a ser fornecido pela empresa.  Nestes postes a empresa 

fornecerá os suportes de fixação das luminárias e 24 luminárias completas, três por poste 

(luminária, reator, ignitor, lâmpada), devendo ser fixados com parafusos adequados travados na 

estrutura. 

 Nas costas do QDG a contratada montará um quadro de comando para a iluminação dos 

postes conforme planilha, composto de contatores, disjuntores, supressores de surto, de forma a 

entrar paulatinamente os postes evitando subtensão no sistema, juntamente.  

Em todos os postes de iluminação teremos caixas de passagem em concreto ou alvenaria, 

permitindo facilidade na passagem dos cabos e flexibilidade na ampliação do sistema. Todos os 

cabos enterrados terão isolação 0,6/1kV garantindo estanqueidade e resistência a umidade, sendo 

em cobre flexível.  

Deverá ser fornecida pela contratada a cabine de medição (Mureta). 
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08 – SINALIZAÇÃO PISTA DE ATLETISMO E PISTA DE SALTO  

 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro em toda a área da pista de corrida e da pista de salto nas cores azul escuro, vermelho e 

branco conforme projeto de sinalização. 

09 – ALAMBRADO DE CONTORNO 

  Deverá ser executado alambrado, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, 

DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm 

com altura de 2,20 m. 

10 – PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 

  Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, 

espessura 8 cm FCK 25 MPA. 

11 - GRAMADO 

  Na parte interna da pista de atletismo, após execução da drenagem, deverá ser plantada 

grama esmeralda entre a pista de atletismo e a pista de salto. 

12 – LIMPEZA FINAL 

 A obra deverá ser mantida constantemente limpa, efetuando-se o bota-fora de materiais com a 

utilização de caçambas apropriadas. 

Deverá ser realizado e entregue à Fiscalização um projeto “as built” das instalações, caso 

ocorram mudanças formalizadas durante a execução da obra, conforme citado anteriormente. 

Este projeto “as built” deverá ser entregue uma cópia impressa em papel e uma cópia em 

arquivo magnético entregue em CD. 

 

Ulianópolis, 15 de abril de 2020. 

 

            

 

                                         _____________________________________ 

    Thiago Ribeiro de Oliveira 

Engenheiro Civil 

    CREA 16066D/PA                                        
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ANEXO 1 – Convênio 862659/2017 – ULIANÓPOLIS – PA – Pista de Atletismo e Pista de Salto

Item 2.0 -  QUANTITATIVOS DA MOBILIZAÇÃO 

A – EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
Distância de Mobilização de Equipamentos – 150 km Velocidade média de 30km/h – 5 horas de viagem



B – MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL ( a partir de IPIXUNA)

Profissional de Nível Superior – 1 carro para viagem de 1h 44min

Profissional Técnico (operadores das máquinas) – 25 profissionais – 6 carros para viagem de 1h 44min (foi considerado 
2h)

C – VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (a partir de IPIXUNA)

Considerado somente ida – 1h 44min de viagem (foi considerado 2h)

Item 3.0 -  QUANTITATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 Engenheiro Pleno – 7,92 horas semanais. Total de 31,66 horas mensais e 190 horas no total (seis meses de obra)
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Item Descrição Origem/Destino Quant.

Custo Horário (R$) FATOR DE UTILIZAÇÃO

Custo Unitário (R$ x km)

EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO

Operativo Improdutivo Operativo Improdutivo Operativo Improdutivo Operativo Improdutivo

1 SINAPI 5901 5903 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    174,81 33,28    235,88 69,61 0,50 0,50 0,00 0,00       390,16        2,60                                390,00 

2 SINAPI 5932 5934 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    154,82 52,67    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.082,06        7,21                             1.081,50 

3 SINAPI 7049 7050 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    135,41 43,61    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.048,08        6,99                             1.048,50 

4 SINAPI 96028 96029 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00      82,76 29,02    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       993,37        6,62                                993,00 

5 SINAPI 5921 5923 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00        2,59 1,67    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       890,81        5,94                                891,00 

6 SINAPI 73436 93244 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    134,14 37,13    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.023,78        6,83                             1.024,50 

7 SINAPI 89035 89036 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00      78,63 26,81    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       985,08        6,57                                985,50 

8 SINAPI 96463 96464 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    137,59 48,70    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.067,17         7,11                             1.066,50 

9 SINAPI 5855 5857 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    432,71 120,72    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.337,25        8,92                             1.338,00 

10 SINAPI 5944 5946 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    186,46 50,22    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.072,87        7,15                             1.072,50 

11 SINAPI 67826 67827 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    148,53 31,25    235,88 69,61 0,50 0,50 0,00 0,00       337,08        2,25                                337,50 

                                                                                                                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS                                                                                                                               
                                                                                                                                                     COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                                                                                                                                              

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela de 
Referência

Código

CHP

Código

CHI

Distância 
(Ida/Volta) 

(km)*

Distância x 
Total 

Equipament
o

Tempo de 
Viagem 

(horas)**
Consideran

do 
velocidade 
média de 
60km/h

Quant. 
(Total)

Custo Unitário 
Total (R$)

Custo 
Unitário/km 

(R$/km)

Cavalo mecânico com semi-
reboque e capacidade de 

35 t - 210 Kw

CAVALO MECÂNICO COM 
REBOQUE

CAMINHÃO PIPA 10.000 L 
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA 
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR PE DE 
CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 
125 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA 
DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
GRADE DE DISCOS ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_02/2017

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 
20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS 
PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 
CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 
ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 
347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 
T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 
POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO 
OPERACIONAL 18338 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 
TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
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12 SINAPI 5824 5826 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    139,12 26,97    235,88 69,61 0,50 0,50 0,00 0,00        311,41        2,08                                312,00 

13 SINAPI 5839 5841 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00        4,89 2,45    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       893,73        5,96                                894,00 

14 SINAPI 83362 91486 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    180,48 34,46    235,88 69,61 0,50 0,50 1,00 1,00    1.548,60      10,32                             1.548,00 

15 SINAPI 5835 5837 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    251,92 100,07    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.259,81        8,40                             1.260,00 

16 SINAPI 95631 95632 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    139,49 45,66    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.055,77        7,04                             1.056,00 

17 SINAPI 96155 96157 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00      83,00 29,15    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       993,86        6,63                                994,50 

18 SINAPI 91386 91387 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    178,71 34,14    235,88 69,61 0,50 0,50 0,00 0,00       399,09        2,66                                399,00 

19 SINAPI 88830 88831 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00        1,79 0,29    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       885,63        5,90                                885,00 

20 SINAPI 95133 96159 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    104,23 46,20    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.057,80        7,05                             1.057,50 

21 SINAPI 92960 92961 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00      18,89 6,13    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       907,53        6,05                                907,50 

22 SINAPI 5678 5679 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    103,22 37,52    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.025,25        6,84                             1.026,00 

23 SINAPI 91533 91534 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00      23,95 20,35    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00       960,86        6,41                                961,50 

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 
CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA 
SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 
COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ESPARGIDOR DE ASFALTO 
PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO 
SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

VIBROACABADORA DE ASFALTO 
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 
TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. 
AF_11/2016

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA 
DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA 
DE TRÁFEGO À FRIO, 
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - 
CHP DIURNO. AF_07/2016

MÁQUINA EXTRUSORA DE 
CONCRETO PARA GUIAS E 
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. 
AF_12/2015

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015
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24 SINAPI 5811 5961 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    173,74 31,99    235,88 69,61 0,50 0,50 0,00 0,00       385,74        2,57                                385,50 

25 SINAPI 5631 5632 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    145,81 53,82    235,88 69,61 0,00 1,00 1,00 0,00    1.086,37        7,24                             1.086,00 

26 E9665 E9665 Origem/Canteiro 150,00 150,00 3,75 1        1,00    235,88 69,61    235,88 69,61 0,50 0,50 0,00 0,00       572,79        3,82                                573,00 

TOTAL GERAL DA MOBILIZAÇÃO                       23.574,00 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SICRO DATA 
BASE 

JAN/2019

CAVALO MECÂNICO COM SEMI-
REBOQUE E CAPACIDADE DE 22 
T – 240 KW



PISTAS LARGURA DISTÂNCIA ÁREA EM m²

1 – PISTA DE ATLETISMO (CORRIDA)
7,37                                                                           

122,10                    899,88                                                                            

2 – PISTA DE SALTO
1,32                                                                           

65,00                      85,80                                                                              

187,10                    985,68                                                                            

187,10                    985,68                                                                            

985,68                    m²

187,10                    m

ITEM DESCRIÇÃO QUANTITATIVO UNIDADE

1.0

1.1 PLACA DE OBRA

3,00 X 2,00 m 6,00                        m²

1.2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO

3,00 X 3,00 m 9,00                        m²

1.3

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 

E REAPROVEITAMENTO DE 2X PARA 

FECHAMENTO DA OBRA (H=2.10 M) m²

Perímetro = 122,10+122,10+20+20 284,20

Altura Do Tapume 2,10

Área Total 596,82 m²

2.0

2.1 Administração Local (Engenheiro) 1,00                        Unid

3.0

3.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

SOBRE ESTEIRAS CAT D-6 E PA 

CARREGADEIRA CAT 950 170HP 50 A 200 M

Área do Terreno 122,10 x 20,00 m 2442,00 m²

Base 20,00                      cm

Profundidade Total 0,20                        m

Área Total Pavimentada 2.442,00                 m²

Volume Escavado 488,40                    m³

3.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO

Regularização 2.442,00                 m²

3.3 EXECUÇÃO DE BASE

Área Total Pavimentada 2.442,00                 m²

Espessura da Camada 0,20 m

Volume 488,40                    m³

3.4

TRANSPORTE COMERCIALCOM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA 

(TRANSPORTE DE MATERIAL DA BASE)

Volume Base 488,40                    m³

Volume Total 488,40                    m³

Empolamento 1,25

Volume Final 610,50                    m³

Distância Média de Transporte (Jazida - Ver Mapa) 8,00 Km

Valor Final 4.884,00                 m³ x Km

TERRAPLENAGEM (Área do Terreno 122,10 x 20,00 m)

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Composição)

TOTAL

TOTAL GERAL

Área Total Pavimentada

Comprimento total  das Ruas

BAIRRO GIACOMO ULIANA

REFERÊNCIA: SINAPI DATA BASE MAIO 2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

LEVANTAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

OBJETO: PISTA DE ATLETISMO E PISTA DE SALTO NO MUNICÍPIO DE ULIANOPOLIS/PA

DATA: 21/05/2020    EXTENSÃO(m): 187,10 m    Pavimentação em CBUQ        Esp= 5,00 cm         Largura = 7,37 e 1,32 m



4.0 

4.1

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ 

ESP=5CM

Área Total 899,88                    m²

Espessura 0,05                        m

Peso Específico 2,40                        t/m³

Massa Total de CBUQ 44,99                      m³

4.2 TRANSPORTE DE CBUQ

Volume Total (899,88 x 0,05) 44,99                      m³

Distância Média (Usina em Ipixuna) 150,00                    Km

Valor Final 6.749,08                 m³ x Km

4.3

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO 

COM EMULSÃO CM-30

Área Total de Imprimação 899,88                    m²

4.4

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA  - ( 

TAXA DE 0,0012 T/M² DE CM-30 X AREA A SER 

PAVIMENTADA)

Área Total de Imprimação 899,88                    m²

Taxa 0,0012 T/m²

Volume (899,88 x 0,0012) = 1,08                        m³

Distância Média (Usina em Ipixuna) 150,00                    Km

Valor Final 161,98                    Ton

4.5

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

Comprimento Total (ver projeto) = 

122,10+122,10+7,37+7,37 258,94                    m

Largura do Piso cimentado 1,00                        m

Área Total do Piso 258,94                    m²

5.0 

5.1

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ 

ESP=5CM

Área Total 85,80                      m²

Espessura 0,05                        m

Peso Específico 2,40                        t/m³

Massa Total de CBUQ 4,29                        m³

5.2 TRANSPORTE DE CBUQ

Volume Total (85,80 x 0,05) 4,29                        m³

Distância Média (Usina em Ipixuna) 150,00                    Km

Valor Final 643,50                    m³ x Km

5.3

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO 

COM EMULSÃO CM-30

Área Total de Imprimação 85,80                      m²

5.4

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - ( 

TAXA DE 0,0012 T/M² DE CM-30 X AREA A SER 

PAVIMENTADA)

Área Total de Imprimação 85,80                      m²

Taxa 0,0012 T/m²

Volume (85,80 x 0,0012) = 0,10                        m³

Distância Média (Usina em Ipixuna) 150,00                    Km

Valor Final 15,44                      Ton

5.5
AREIA FINA – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR  

(PARA CAIXA DE AREIA COM E=30CM)

Volume da caixa de areia = 2,75 x 8,00 x 0,30 6,60                        m³

Quantidade de caixas de areia 2,00                        unid

Volume Total 13,20                      m³

5.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS (CAIXA DE AREIA)

Perímetro = 8,90+8,90+3,65+3,65 25,10                      ml

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PISTA DE SALTO (65,00 m)

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PISTA DE CORRIDA (122,10 m)



Quantidade de caixas de areia 2,00                        unid

Altura da alvenaria 0,30                        m

Área Total 15,06 m²

5.7 REBOCO MASSA ÚNICA (CAIXA DE AREIA)

Perímetro = 8,90+8,90+3,65+3,65 25,10                      ml

Quantidade de caixas de areia 2,00                        unid

Altura da alvenaria 0,30                        m

numero de faces 2,00                        

Área Total 30,12 m²

6.0 CALÇADA/ACESSIBILIDADE

6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO. AF_07/2016

Perímetro = 126,10+126,10+20+20 292,20                    unid

Largura da calçada 2,00                        m

Área Total 584,40                    m²

7.0
DRENAGEM SUPERFICIAL

7.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS

DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 14

CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 30 CM

BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

Perímetro = 126,10+126,10+24+24 300,20 m

Comprimento Total meio Fio 300,20 m

8.0

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PISTA DE 

ATLETISMO E PISTA DE SALTO
OBS: ver projeto

8.1

TUBO PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU 

ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL

Quantidade de Varas 48,00 unid

Comprimento do tubo 6,00 m

Total 288,00 m

8.2

TUBO PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU 

ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL

Quantidade de Varas 12,00 unid

Comprimento do tubo 6,00 m

Total 72,00 m

8.3

TUBO PVC, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU 

ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL

Quantidade de Varas 2,00 unid

Comprimento do tubo 6,00 m

Total 12,00 m

8.5
JUNÇÃO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 MM

Total 24,00 unid

8.6

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 

CANALETA LARG = 30 CM, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

Comprimento Total Grelha (ver projeto) 244,20                    m

8.7

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA 

CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 200 MM

Comprimento Total Calha (ver projeto) 244,20                    m

8.8

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,80X0,80X0,80 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_05/2018.

Total 2,00 unid



9.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO 

PISTA DE CORRIDA E PISTA DE SALTO
OBS: ver lista de material e projeto

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS

10.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  

(PISTA DE CORRIDA E PISTA DE SALTO VER 

PROJETO)

Área total da pista de atletismo (ver Projeto) 899,88 m²

Área total da pista de salto (ver Projeto) 85,80 m²

Área Total Final 985,68 m²

10.2

ALAMBRADO PARA QUADRA

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS

DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN

2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM

Perímetro = 122,10+122,10+20+20 284,20 m

altura do gradil 2,20 m

Área dos Portões (3x2 m)x2 12,00 m²

Área Total de Gradil 613,24 m²

10.3

PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO

N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE

AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO

FERRAGENS

Largura do Portão 3,00 m

Altura do Portão 2,00 m

Quantidade de Portões 2,00 und

Área Total dos Portões 12,00 m²

10.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO

DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

Largura 5,00 m

Comprimento Total (ver projeto) 10,00 m

Área Total 50,00 m²

10.5
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Área 01 (A1)= 2 x 122,10 244,20 m²

Área 02 (A2) = 8,33 x 122,10 1017,09 m²

Área com bloco sextavado 50,00 m²

Área Pista de Salto (85,80+32,48+32,48) 150,76 m²

Área Total Gramada 1060,53 m²

Resp. Técnico

Engenheiro Civil: Thiago Ribeiro de Oliveira

CREA-PA.: 16066D





                                                           

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

                                            

PROJETO BÁSICO

PISTA DE ATLETISMO RETA 100 M E PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA

Objeto:  Pista de Atletismo Reta e Pista de Salto

Profundidade: 100,00 m

Local: Bairro Caminho das Árvores – Zona Urbana de Ulianópolis/PA

Março de 2018 – Ulianópolis/PA
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PROJETO BÁSICO – PISTA DE ATLETISMO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os materiais e serviços relativos à

execução dos serviços de uma pista de atletismo reta com 100 m de extensão e pista de salto

em distância localizado  no  Bairro  Caminho  das  Árvores,  Zona Urbana  do Município  de

Ulianópolis/PA.

Para elaboração deste memorial, foram consultados o Caderno de Encargos da Editora

Pini, além dos catálogos de fornecedores e guias sobre as normas técnicas brasileiras referentes

aos assuntos aqui tratados. 

Todas  as  etapas  de  execução  devem ser  precedidas  da  orientação  deste  Memorial  e

Especificações Técnicas, dos Pré-Projetos e Planilha Orçamentária. A aquisição e emprego dos

materiais, bem como a execução dos serviços, devem estar de acordo com as normas técnicas

vigentes. Em caso de divergências entre as especificações técnicas e os projetos, deve-se buscar

orientação à Fiscalização. 

Todos os serviços deverão estar em conformidade com os documentos apresentados. Os

materiais deverão ser de qualidade, atendendo às normas técnicas vigentes. Os procedimentos

adotados  não  poderão  interferir  na  ordem  dos  trabalhos  nem  gerar  risco  de  acidentes  para

trabalhadores ou usuários, devendo a empresa executora, para tanto, instalar a devida sinalização

e utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva condizentes com a função e com o

serviço.

Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste

Memorial,  de  procedência  ligada  às  marcas  comerciais  aqui  apontadas,  entendendo-se  como

material "similar" um mesmo material de outra marca comercial que apresente - a critério da

fiscalização - as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc; 

A mão-de-obra será qualificada e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos

e de acabamento esmerado;
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01 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

01.01 - Fornecimento e instalação de Placa de obra

Deverá  ser  providenciada  pela  Empreiteira,  de  acordo  com o modelo  fornecido  pela
CONTRATANTE, a placa indicativa da obra e a mesma deverá permanecer instalada durante
toda a execução dos serviços em local visível ao público.

01-02 - Mobilização e desmobilização da obra

Mobilização de equipe e equipamentos incluindo o seu transporte para a área da obra.

01.03 - Taxas (CREA e outras)

As licenças, taxas, seguros, andaimes metálicos, ART da obra, registro da obra no CREA,
registros legais e técnicos vigentes, etc., necessários à execução da obra contratada, são de inteira
responsabilidade  da  CONTRATADA  e  deverão  ser  realizados  de  acordo  com  as  posturas
federais, estaduais, municipais e outras entidades representativas.

01.04 - ABRIGO provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de
materiais e ferramentas

Será  executado  um  abrigo  provisório  para  alojamento  e  depósito  de  materiais  de
construção e ferramentas, em chapas compensadas de 12 mm de espessura, com cobertura em
estrutura de madeira e telhas de fibrocimento de 50x244 cm.

Esse  alojamento  deverá  possuir  também  um  banheiro  com  instalação  hidro-sanitária
completa (peças sanitárias, tubulações, caixa d´água, etc) para o uso de funcionários.

O abrigo provisório deverá ser executado respeitando-se em tudo as normas NR-18 -
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.4 - Áreas de vivência e
NBR 12284 - Áreas de vivência dos canteiros de obras.

01.05 - LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas
obras - instalação mínima

Deverá  ser  solicitada  a  ligação  provisória  de  água  para  obra  e  instalação  sanitária
provisória, (instalação mínima).

01.06 - LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra - instalação mínima

Deverá ser solicitada a ligação provisória para a instalação de padrão de energia.
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02 - SUB-BASE E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

02.01 - RASPAGEM mecanizada do terreno - camada superficial, inclusive bota-fora

Pode ser feito de dois tipos de processos:

Corte em paralelo: o trator percorre trajetos paralelos, mas em sentido contrário, empilhando o
entulho nos dois lados;

Corte em retângulo: pode ser feito em perímetros crescentes ou decrescentes, com a lâmina na
posição angulada,  deixando o entulho enleitado, e,  a seguir  é empurrado para os dois lados,
formando pilhas.

Condições  consideradas:  vegetação de  pequeno porte  e  terreno com pouca  declividade,  com
pouca umidade, livre de matacões ou rochas, com a finalidade de fazer leito rodoviário, áreas de
estacionamento, passeios e praças.

Carga  do  material  proveniente  da  raspagem  do  terreno  com  equipamento  mecanizado  (pá
carregadeira sobre pneus) em caminhão basculante, distância de manobra até 50 metros.

Transporte e bota-fora do material proveniente da raspagem do terreno em caminhão basculante
capacidade de 10,0 m³ para local adequado previamente autorizado pela Fiscalização e órgãos
ambientais, distância média de percurso de 10,0 km.

02.02 - ABERTURA E PREPARO de caixa até 80 cm para pavimentação, compreendendo
os seguintes serviços:

1) Escavação e transporte até 1 km da camada superior com profundidade até 50 cm;

2) Escarificação da camada inferior e=30 cm e compactação com rolo deste material a
95% PN;

3)  Execução  de  sub-base  e=30  cm  de  solo  estabilizado  granulometricamente  sem
mistura a 95% PN, incluindo carga, descarga, espalhamento e transporte do material
depositado da escavação da caixa e ainda fornecimento  e transporte de material faltante
(solo) para conclusão desta sub-base na espessura de 30 cm;

4) Execução de base de bica corrída e= 20 cm, incluindo fornecimento da bica, carga,
descarga, espalhamento e compactação do material a 95% PN, inclusive transporte do
material.
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Escavação e transporte:

Escavação em solo  de 1ª  categoria,  utilizando trator  de  lâmina  que executa  todas  as
operações: escava, transporta e espalha o material através de sucessivas passadas da lâmina.

O material  proveniente do corte e escavação é empurrado e empilhado para posterior
carga e transporte. Na execução do leito rodoviário, o trator inclina a lâmina lateralmente e o
canto da lâmina faz o corte moldando a caixa da rua com a declividade de projeto.

Carga do material proveniente da escavação do terreno com equipamento mecanizado (pá
carregadeira sobre pneus) em caminhão basculante, distância de manobra até 50 metros.

Transporte  do material  proveniente  da  escavação do terreno em caminhão basculante
capacidade de 6,0 m³ para local dentro do loteamento, para aterro nas áreas necessárias, distância
média de percurso de até 1,0 km.

Execução do preparo de caixa:

O serviço de escavação e escarificação é feito por trator de esteira;

O serviço de homogeneização é feito para obter o melhor resultado do material a ser
compactado;

O serviço de nivelamento é feito por motoniveladora;

O material é transportado por caminhão basculante carregado por uma pá carregadeira;

A compactação é feita molhando-se o solo com caminhão irrigadeira, em seguida passa-
se o rolo pé de carneiro vibratório até atingir a compactação desejada, e por último,
passa-se o rolo compactador de aço liso para selar a camada. 

ATERROS/COMPACTAÇÃO

As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que
nelas não haja nenhum tipo de vegetação (cortada ou não) nem qualquer tipo de entulho, quando
do início dos serviços. Os trabalhos de aterro terão de ser executados com material escolhido,
terra de excelente qualidade (nunca turfa nem argila orgânica), sem detritos vegetais, pedras ou
entulho, em camadas sucessivas de 20 cm (material solto), devidamente molhadas e apiloadas,
mecanicamente,  a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis em virtude de
recalque nas camadas aterradas. Na eventualidade de ser encontrado na área algum poço ou fossa
sanitária em desuso, precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. No caso de
fossa séptica, deverão ser removidos todos os despejos orgânicos eventualmente existentes, antes
do lançamento da terra.
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Controle Tecnológico da Execução de Aterros

O controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros em qualquer dos seguintes casos: 

• aterros com responsabilidade de suporte de fundações, pavimentos ou estruturas de contenção. 
• aterros com altura superior a 1 m.

• aterros com volume superior a 1000 m³. Nesses casos, a execução dos aterros deverá ter a
orientação  e  fiscalização  de  um  consultor  especialista  em  mecânica  dos  solos.
-  Para os aterros acima referidos,  precisam ser previamente elaborados projetos geotécnicos,
inclusive  com  a  realização  das  investigações  geotécnicas  necessárias,  em  cada  caso,  para
verificação da estabilidade e previsão de seus recalques.

- Ensaios especiais de laboratório ou in situ e sondagem complementar, sempre que necessário,
têm  de  ser  também  efetuados  quando  da  execução  dos  aterros,  em  complementação  aos
procedimentos mínimos de controle aqui recomendados.

-  O  controle  tecnológico  da  execução  dos  aterros  levará  em conta,  atendidas  às  condições
mínimas aqui estabelecidas, as exigências do projeto e das especificações particulares de cada
obra, em especial quanto a:

• características e qualidade do material a ser utilizado

• controle de umidade do material

• espessura e homogeneidade das camadas

• equipamento adequado para a compactação

• grau de compactação mínimo a ser atingido.

Controle dos Materiais e sua Compactação

-  O  número  de  ensaios  é  o  necessário  e  suficiente  para  permitir  o  controle  estatístico  das
características  geotécnicas  do  material  compactado.  São  realizados  no  mínimo  os  seguintes
ensaios geotécnicos no material dos aterros:

• nove ensaios de compactação, segundo as Normas Técnicas Brasileiras, para cada 1000 m³ do
mesmo material; além de 9000 m³, deve ser acrescido um ensaio;
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• nove ensaios para determinação da massa específica aparente seca in situ, para cada 500 m³ de
material compactado, correspondente ao ensaio de compactação acima referido; além de 4500
m³, tem de ser acrescido um ensaio;

• durante a execução de aterro, por dia, pelo menos duas determinações por camada;

•  nove  ensaios  de  granulometria  por  peneiramento,  de  limite  de  liquidez  e  de  limite  de
plasticidade,  segundo  as  Normas  Técnicas  Brasileiras,  para  cada  grupo  de  quatro  amostras
submetidas ao ensaio de compactação da alínea acima; além de 9000 m³, precisa ser acrescido 1
ensaio.
- Além da realização dos ensaios geotécnicos referidos no item acima, é necessário controlar no
local, no mínimo, os seguintes aspectos:

•  preparação  adequada  do terreno para  receber  o  aterro,  especialmente  quanto  à  retirada  da
vegetação ou restos de demolição eventualmente existentes;

• emprego de materiais selecionados para os aterros, não podendo ser utilizados turfas, argilas
orgânicas, nem solos com matéria orgânica micácea ou diatomácea, devendo ainda ser evitado o
emprego de solos expansivos;

• as operações de lançamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação do
material de forma que a espessura da camada compactada seja no máximo de 30 cm;

•  as  camadas  precisam  ser  compactadas  se  o  material  estiver  na  umidade  ótima  do
correspondente ensaio de compactação, admitindo-se a variação dessa umidade de no máximo
3%,  para  mais  ou  para  menos,  ou  menor  faixa  de  variação  conforme  especificações
especialmente elaboradas para a obra;

•  o  grau  de  compactação  a  ser  atingido  é  de  no  mínimo  95% ou  mais  elevado,  conforme
especificações especialmente elaboradas para a obra;

• as camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com
espessura maior que a máxima especificada, tem de ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à
umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.

1. Aterros/Compactação
1.1. Condições Gerais
1.1.1. O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 
30 cm, de material fofo, incluída a parte superficial fofa da camada anterior 
(2 a 5 cm).

1.1.2. A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio de pontaletes.
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1.1.3. As camadas depois de compactadas não terão mais que 20 cm de espessura média.

1.1.4. A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do
aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a cinco camadas.

1.1.5. A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se
a variação de no máximo 3% (curva de Proctor).

1.1.6. Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à
umidade quanto ao material.

1.1.7. Os materiais para composição do aterro serão convenientemente escolhidos, devendo ser
usada, de preferência, a areia.

1.1.8.  O  referido  material  apresentará  CBR  (California  Bearing  Ratio  -  Índice  de  Suporte
Califórnia) da ordem de 30%.

1.1.9. O aterro será sempre compactado até atingir um “grau de compactação” de no mínimo
95%, com referência ao ensaio de compactação normal de solos - Método Brasileiro, conforme
MB-33/84 (NBR 7182).

1.1.10.  O  controle  tecnológico  do  aterro  será  procedido  de  acordo  com  a  NB-501/77  
(NBR 5681).

1.1.11. O contratante só admitirá a utilização de pilões manuais em trabalhos secundários (como
reaterro de valas).

1.1.12. Antes de iniciar aterros de grande porte, deverá a CONTRATADA submeter o plano de
lançamento e método de compactação à apreciação e autenticação do contratante, informando
número de camadas, material a ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc.

1.1.13. No caso de locais e vias domiciliares destinados a suportar sobrecargas excessivas - o que
ocorre em galpões, entrepostos, casas-fortes, etc. -, além do referido no item anterior, deverá a
CONTRATADA elaborar projeto específico (de preferência por firma especializada), contendo
inclusive o dimensionamento da “pavimentação” (terreno compactado + base), caso esse projeto
não tenha sido fornecido pelo contratante.

1.1.4.  A  CONTRATADA  só  poderá  iniciar  os  trabalhos  após  a  autenticação,  pela
CONTRATANTE, dos documentos técnicos referidos nos ítens 1.1.12 e 1.1.13, retro. 

1.1.15 Na hipótese de haver necessidade de substituição do material de subleito, a seleção da
jazida  será  objeto  de  pesquisa  e  os  resultados  dos  ensaios  serão  apresentados,  ao
CONTRATANTE, com parecer justificativo da opção efetuada pela CONTRATADA.
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1.1.16. A equipe de controle dos serviços de aterro/compactação será constituída por técnicos de
laboratório, auxiliar de laboratório e ajudante, com supervisão de engenheiro especializado no
assunto,  munidos  de  equipamentos  para  medições  “in  situ”.  Não  obstante,  o  número  de
elementos da equipe será função da magnitude da tarefa a executar.

1.1.17.  Além  da  realização  dos  ensaios  retro  mencionados,  haverá  rigorosa  e  adequada
preparação  do  terreno,  especialmente  a  retirada  de  vegetação  ou  restos  da  mesma  e  de
demolições eventualmente existentes.

1.1.18. As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam
com  espessura  maior  que  a  especificada,  serão  escarificadas,  homogeneizadas,  levadas  à
umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.

1.1.19. As camadas do aterro serão horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais baixas.

1.1.20. Os ensaios de caracterização compreenderão os seguintes serviços:

1 - Granulometria por peneiramento: MB-32/84 (NBR 7181).

2 - Limite de liquidez: MB-30/84 (NBR 6459).

3 - Limite de plasticidade: MB-31/84 (NBR 7180).

4 - Compactação: método de acordo com o estabelecido no item 1.1.21.

5 - Índice de Suporte Califórnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64.

6 - Densidade “in situ”: processo do frasco de areia, segundo o método DNER-DPTM-92-64.

1.1.21. A seleção de método para verificação do grau de compactação será procedida de acordo
com o peso do equipamento que será empregado, conforme o ensaio normal do MB-33/84 (NBR
7182).

1.1.22. A compactação, de preferência, será executada do lado seco da curva de Proctor, próxima
da umidade ótima.

1.1.23. A recomendação contida no item precedente passa a ser exigência no caso de o material
de  empréstimo  não  ser  homogêneo,  apesar  de  retirado  de  uma  mesma  área,  pois  haveria
indeterminação da curva a interpolar no caso de a compactação ser executada no lado saturado.
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2. Controle Tecnológico

Ficam  a  cargo  da  CONTRATADA as  despesas  com  os  ensaios  e  controles  tecnológicos
necessários a execução dos serviços.

03 - DRENAGEM 

DRENAGEM DA ÁREA INTERNA DAS PISTAS (CAMPOS DE GRAMA)

Serão construídos os seguintes sistemas de drenagem:

- drenagem da área interna da pista,  ou seja,  na área de construção do campo de grama no
interior da pista;

- drenagem da pista de atletismo através da calha de concreto armado; e

- drenagem das pistas complementares.

Na execução das escavações em geral, deverão ser observados os seguintes aspectos:

a) verificar as condições do terreno e de projeto para considerar a influência da qualidade do solo
no tipo e profundidade da escavação;

b) estabelecer os cuidados especiais que devem ser adotados para a segurança dos operários,
garantia e integridade dos logradouros e de eventuais redes;

c) reaproveitamento do material escavado para reaterro e/ou vazamento do material imprestável
ou excedente; e

d) recomendações da norma NBR 9061 - Segurança de escavações a céu aberto, que fixa as
condições de segurança exigíveis para a elaboração de projeto e execução de escavações a céu
aberto, em solos e rochas, excluindo mineração e túneis. 

O reaterro das cavas deverá ser executado com material escolhido, de preferência arenoso,  

em camadas de espessura máxima de 20 cm.

O material de cada camada deverá ser fartamente molhado e energicamente comprimido, de 

modo a serem evitadas futuras fendas ou desníveis, por recalque, das camadas aterradas. 

Os tubos de dreno deverão ser fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de seção
circular, corrugado e com raio de curvatura, destinado a coletar e escoar o excesso de líquido
infiltrado  no  solo.  Os  tubos  serão  fornecidos  nos  diâmetros  previstos  em projeto  com suas
conexões.
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As cavas serão forradas com manta geotextil não-tecido com espessura de 2,30 mm, largura de
2,15 m e densidade de 300,00 g/m² e resistência bidirecional de 20,00 kN/m.

Será  lançada  uma  camada  de  brita,  em  seguida  lançado  o  tubo  de  dreno  e  a  cava  será
completamente preenchida com brita e uma camada de areia.

04 - ESTRUTURA

Deverão ser construídas em concreto armado as calhas de drenagem da pista, a base da pista de
atletismo e seus complementos e sapatas para fixação de equipamentos e calçada periférica, de
acordo com o Projeto Executivo a ser elaborado pela Contratada.

CONSTRUÇÃO DA CALHA INTERNA DA PISTA

- Deverá ser construída calha no perímetro interno da pista de atletismo para coleta das águas
superficiais da Pista de atletismo de acordo com os desenhos do Projeto Executivo.

- Nos trechos em que a pista encontrar as áreas de lançamento de dardo, salto em altura e fosso a
calha será fechada e no seu interior será colocado tubo de PVC rígido para esgoto, com diâmetro
nominal de 300 mm. A calha terá grelha de ferro fundido com guarnição do mesmo material, em
toda a sua extensão.

4.1 - DE CONCRETO 

4.1.1 Projeto 

Será  elaborado  pela  Contratada  conforme  planilha  orçamentária  respectivo  ao  processo
licitatório. 

Na leitura e interpretação do mesmo, bem como da respectiva memória de cálculo, será sempre
levado em consideração que tais documentos estarão de acordo com as normas da 

ABNT atinentes ao assunto, em especial as seguintes: 

- NBR 6118 de 21/05/07 “Projeto de estruturas de concreto – Procedimento” 

- NBR 6120 de 30/11/80 “Cargas para o cálculo de estruturas de edificações”. 

- NBR 9062 de 14/12/06 “Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado”. 

4.1.2 Armadura 

Atenderão  rigorosamente  a  NBR.  6118  de  21/05/2007  “Projeto  de  estruturas  de  concreto  -
Procedimento”; 

Serão  executadas  de  acordo  com  os  projetos,  observando-se  rigorosamente  a  quantidade,
camadas, dobramentos, espaçamentos, e bitolas dos diversos tipos de barras retas e/ou dobradas,
fazendo-se perfeitas amarrações de maneira que sejam mantidas em suas posições durante sua
concretagem; 

O tipo de aço indicado nos desenhos obedecerá às especificações da ABNT pertinentes a cada 
caso; 
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As armaduras colocadas estarão perfeitamente limpas,  sem sinal de ferrugem, pintura, graxa,
cimento ou terra, para isso a FISCALIZAÇÃO exigirá que antes da colocação, ou mesmo antes
da concretagem, a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas metálicas,
estopas ou tratamento equivalente; 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços, balancins, andaimes, etc.,
estarão dispostos de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras; 

A armadura  não  poderá  ficar  em contato  direto  com a  fôrma,  obedecendo-se,  para  isso,  a
distância prevista pela NBR 6118; 

Serão adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera. 

Antes do reinício da concretagem, as mesmas serão perfeitamente limpas. 

As armaduras ocuparão exatamente as  posições previstas nos  desenhos de execução com as
tolerâncias permitidas e, serão fixadas por ligações metálicas, espaçadores de plástico, calços de
aço  ou  de  argamassa,  necessários  para  que  não  possam se  deslocar  durante  a  operação  de
concretagem, e garantindo assim o recobrimento do concreto indicado no projeto; 

Os espaçadores quando de argamassa, terão sua qualidade compatível ao concreto da obra em
execução; 

4.1.3 Fôrma 
4.1.3.1 Execução 

Serão executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto, obedecendo
ao disposto na NBR.7190 de 01/08/97 “Projeto de estruturas de madeira”; 

Serão  de  madeira  compensada  resinada  ou  plastificada,  de  espessuras  10mm  e,  12mm,
respectivamente, e adequada ao tipo de acabamento destinado às superfícies de concreto por elas
envolvidas; 

Terão a resistência necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento do concreto,
das pressões provocadas pelos vibradores no concreto fresco e ter fixação tal que não sofram
deformações pela ação destes esforços, nem pela ação dos fatores ambientais; 

Serão tomadas precauções especiais para garantir as contra-flechas e os acabamentos indicados
no projeto; 

Os materiais utilizados nas formas que ficarem em contato com o concreto devem produzir os
acabamentos indicados nas plantas de arquitetura; 

Para as partes de estrutura em concreto à vista (aparente) serão utilizadas chapas de madeira
compensada plastificada; 

Todas  as  etapas,  desde  o  escoramento  até  as  formas  propriamente  dita,  serão  cuidadosa  e
minuciosamente revistos antes de qualquer concretagem; 

Os escoramentos devem resistir aos esforços atuantes e manter as formas rigidamente em suas
posições. Não serão admitidos pontaletes de madeira com seção inferior a 7cm x7cm, ou com
seção circular equivalente, nem com mais de 3,00 m sem contraventamento; 
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Antes do lançamento do concreto serão vedadas as juntas das formas e feita sua limpeza, para
que  as  superfícies  em  contato  com  o  concreto  fiquem  isentas  de  impurezas  que  possam
influenciar na qualidade dos acabamentos; 

Imediatamente antes do lançamento do concreto, as formas serão molhadas até a saturação e,
após o escoamento da água em excesso, será aplicado o desmoldante para auxiliar na desforma; 

A construção das formas será de modo que facilite a desforma e retirada total de seus elementos,
mesmo aqueles colocados entre lajes e vigas, evitando-se assim, esforços e choques violentos
sobre o concreto endurecido. 

Sempre que o projeto assim o exigir será empregado escoramento/ cimbramento metálico, de
forma a garantir a estabilidade das peças durante a concretagem. 

4.1.3.2 Desmoldagem e escoramento 

As fôrmas serão retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa de descimbramento; o
escoramento será retirado de maneira progressiva, particularmente aquele das peças em balanço.
Nesse caso, o mesmo ocorrerá da extremidade livre do balanço para a apoiada; 

Nos casos de serem deixados pontaletes após a desfôrma, estes não devem produzir momentos
de  sinais  contrários  aos  do  carregamento  com que  a  peça  foi  projetada,  que  possam vir  a
provocar trincas e/ou rompimento. 

4.1.4 Controle Tecnológico 

Obedecerá  rigorosamente  as  determinações  das  normas  NBR.6118/2007  de  “Projeto  de
estruturas  de  concreto  -  Procedimento”,  NBR 12655/2006 “Concreto  de  cimento  Portland  -
Preparo, controle e recebimento – Procedimento” 

Será obrigatoriamente executado por empresa especializada, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e
correrá por conta da CONTRATADA, abrangendo os seguintes itens: 

- Definições dos traços do concreto para a resistência prevista, e de acordo com os materiais
utilizados na obra; 

- Extração de corpos de prova e ensaios de resistências à compressão; 

- Ensaios de dobramento, tração e bitola do aço; 

- Ensaios de agregados e cimento; 

- Apresentação periódica dos resultados de ensaios à FISCALIZAÇÃO. 

4.1.5 Preparo da mistura 

A  execução  de  qualquer  parte  da  estrutura  implica  em  integral  responsabilidade  da
CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

Todos os elementos estruturais só poderão ser concretados depois de uma minuciosa verificação,
feita  pela  CONTRATADA e pela  FISCALIZAÇÃO, sobre  perfeição,  disposição,  dimensões,
escoramento das fôrmas, armaduras e, colocação de dutos elétricos,  hidráulicos e outros que
devem ficar embutidos no concreto. 
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As  proporções  corretas  de  cimento,  agregados  e  água  que  comporão  a  mistura,  serão
rigorosamente controladas pela FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida qualquer alteração do
traço do concreto no canteiro de obra. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 

- Resistência de dosagem aos 28 dias – (fc 28); 

-  Dimensão máxima característica do agregado em função das dimensões das peças a serem
concretadas, conforme NBR 6118; 

- Consistência, medida através de “SLUMP TEST”, de acordo com o método preconizado na
NBRNM67 de 28/02/98 “Determinação de consistência pelo abatimento do tronco de cone”; 

- Composição granulométrica dos agregados; 

- Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 

- Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

-Adensamento a que será submetido o concreto; 

- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e 
umidade); 

O concreto utilizado, moldado no local ou pré-moldado terá resistência de dosagem estabelecida
em função da resistência característica do concreto (fck), definida no Projeto de Estruturas e em
obediência ao disposto na NBR 6118; 

A classificação dos concretos  por grupos de resistência  é  dada pela  NBR 8953 de 02/06/92
“Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de resistência”; 

Independentemente  do  tipo  de  dosagem  adotado,  o  controle  da  resistência  do  concreto
obedecerá, rigorosamente, ao disposto na NBR 6118/2007; 

Serão  rejeitados  os  concretos  que  tenham entre  o  instante  da  adição  da  água  ao  cimento  e
agregados e seu lançamento nas formas, intervalos superiores a uma hora; 

4.1.5.1 Lançamento 

Os processos de lançamento do concreto serão determinados de acordo com a natureza da obra,
cabendo  à  FISCALIZAÇÃO  modificar  ou  impedir  processo  que  acarrete  segregação  dos
materiais; 

O lançamento do concreto deve ser de uma altura nunca superior a dois metros, de modo a ser
evitada a segregação dos componentes. Para alturas superiores, serão usadas calhas apropriadas,
ou janelas  laterais  nas  formas.  Aplicando-se inicialmente uma camada de  argamassa,  com a
espessura variando 5 a 10 cm, e igual traço do concreto a ser utilizado, para que seja evitada a
formação de ninhos no concreto; 

Não será  permitido  o  lançamento  do  concreto  após  o  inicio  da  pega,  bem como,  o  uso  de
concreto remisturado; 

O adensamento será feito com equipamento adequado (vibrador de imersão), e efetuado durante
e após o lançamento do concreto, até que a nata comece a refluir na superfície; 
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4.1.5.2 Adensamento 

O  adensamento  obedecerá  rigorosamente  as  prescrições  da  NBR  6118/2007  e  mais  o
especificado a seguir: 

-  Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente.  A vibração será apenas o
suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto; 

-  A agulha  do  vibrador  será  colocada  na  posição  vertical  ou  quando  impossível,  com uma
inclinação não superior a 45°; 

- a vibração por curtos períodos em pontos próximos, em vez de períodos longos em um único
ponto, devendo-se manter as distâncias entre os pontos de vibração na ordem de seis a dez vezes
o diâmetro da agulha do vibrador;

- Quaisquer aditivos com a finalidade de modificar as condições do concreto só poderão ser
empregados  após  o  consentimento  da  FISCALIZAÇÃO  e  ainda  quando  suas  propriedades
tenham sido aprovadas por laboratório nacional especializado e idôneo. 

4.1.5.3 Cura ou sazonamento 

A cura do concreto deverá obedecer rigorosamente as prescrições da NBR 6118/2007 e mais o
especificado a seguir: 

- Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se
tão logo termine a pega; 

- É vedado o trânsito de pessoas e o acúmulo de material nas partes concretadas, até 24 (vinte e
quatro) horas depois do lançamento; 

- Durante no mínimo 7 (sete) dias, as superfícies expostas do concreto deverão ser conservadas
úmidas; 

05 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE DA PISTA E COMPLEMENTOS 

Sobre  as  superfícies  de  concreto  que  receberão  piso  sintético  deverá  ser  aplicado  primer
formulado  à  base  de  resinas  epóxi  e  aduto  de  poliamidoaminas,  para  ser  utilizado  sobre
superfícies de concreto, madeira ou metal que receberão tratamento de pintura com tintas base
epóxi ou poliuretano. O produto deve possuir a capacidade de curar em presença de umidade.
Ref. denverprimer epóxi

O primer poderá ser aplicado em superfície úmida, mas não em superfície molhada (com poças
de água visíveis). A aplicação do primer deverá ser feita no mínimo após 24 horas do lançamento
do concreto. 
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06 – GRADE METÁLICA

Deverá ser executado um Gradil para segregação da área de atletismo do restante do 
campus, em módulos de 2,50 metros aparafusados em montantes metálicos chumbados, 
conforme projeto anexo, inclusive pintura, cor a ser definida pela PM.U.

07 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão instaladas luminárias IP66 ao longo da pista de atletismo internamente a mesma,
distanciadas a cada 15m permitindo uma iluminação indireta adequada a este tipo de modalidade
esportiva.  Quanto ao  campo central,  serão instalados 10 postes  de concreto cujo  poste  é  de
fornecimento da UNIFEI, devendo ser fincados e concretados pela contratada, sendo o concreto
a ser fornecido pela empresa.  Nestes postes a empresa fornecerá os suportes de fixação das
luminárias e 8 luminárias completas por poste (luminária, reator, ignitor, lâmpada), devendo ser
fixados com parafusos adequados travados na estrutura.

Nas costas do QDG a contratada montará um quadro de comando para a iluminação dos
postes conforme planilha, composto de contatores, disjuntores, supressores de surto, de forma a
entrar  paulatinamente  os  postes  evitando   subtensão  no  sistema,  juntamente.  Deste  quadro
partirão  os  cabos  alimentadores  das  luminárias  ao  longo  da  pista,  iluminação  do  campo  e
alimentação da bomba de recalque da irrigação, além dos circuitos já existentes que deverão ser
encabeçados pela contratada nos disjunotes a serem instalados.

Em todos os postes de iluminação teremos caixas de passagem em concreto ou alvenaria,
permitindo facilidade na passagem dos cabos e flexibilidade na ampliação do sistema. Todos os
cabos enterrados terão isolação 0,6/1kV garantindo estanqueidade e resistência a umidade, sendo
em cobre flexível. 

08 - GRAMADO

Na parte interna da pista de atletismo, após execução da drenagem, deverá ser plantada grama
esmeralda e na área gramada entre a pista de atletismo e a pista de carvão deverá ser plantada
grama batatais. Deverão ser cumpridas as seguintes etapas:

Topsoil.

É a denominação para uma mistura de areia lavada nº 1 e uma fonte de matéria orgânica na
proporção de 15 a 20% de matéria orgânica.

A matéria orgânica é um nome genérico,  existem várias fontes.  Deverá ser usada uma fonte
idônea sem plantas daninhas e contaminantes, sendo que sua proporção deverá ser aumentada
caso  haja  deficiência  nutricional.  Não  deverá  ultrapassar  esta  proporção  para  evitar  a
compactação.
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Nivelamento a laser.

O  nivelamento  fino  no  topsoil  deverá  ser  feito  com equipamento  a  laser  e  seguir  o  exato
caimento, devendo ser compactado para evitar poças d’ água e desníveis no campo.

TopDressing.

Técnica de colocação de uma fina camada de material para realizar o acabamento entre as placas
de grama e preencher possível imperfeição do gramado. Usar o mesmo material do topsoil, desta
forma terá um material de fácil drenagem e fornecimento de nutrição.

Condução final.

A condução final  deverá ser feita  com a compactação leve (rolagem),  fornecimento de água
(irrigação), nutrição (adubação) e poda, de acordo com a analise do estagio de desenvolvimento,
condições climáticas e tempo para jogo, seguindo a orientação de técnico habilitado.

09 - DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA

A obra deverá ser mantida constantemente limpa, efetuando-se o bota-fora de materiais com a
utilização de caçambas apropriadas.

Deverá  ser  realizado  e  entregue  à  Fiscalização  um projeto  “as  built”  das  instalações,  caso

ocorram mudanças formalizadas durante a execução da obra,  conforme citado anteriormente.

Este  projeto  “as  built”  deverá  ser  entregue uma cópia  impressa em papel  e  uma cópia  em

arquivo magnético entregue em CD.

Ulianópolis,  28 de março de 2018.

           

                                  __________________________________________

 Thiago Ribeiro de Oliveira

Engenheiro Civil

                                     CREA 16066D/PA                                       
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