
Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid.  Quant. Valor Unit.(R$) Valor BDI(R$)  Valor Total(R$) %

0 Administração Local 2,04%

0.1
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E 

ENCARREGADO GERAL
und           1,00  R$    36.800,16 R$ 47.405,92 R$ 47.405,92

R$ 47.405,92

1 Serviços Preliminares 0,60%

1.1 SEDOP 11340 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M²           6,00  R$         176,27 R$ 227,07 R$ 1.362,42

1.2 SEDOP 10009 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA M²       741,24  R$             4,87 R$ 6,27 R$ 4.647,57

1.3 SEDOP 11171 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M2) CJ           1,00  R$      6.158,29 R$ 7.933,10 R$ 7.933,10

R$ 13.943,09

2 Demolições e Retiradas 0,41%

2.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³         21,86  R$           44,52 R$ 57,35 R$ 1.253,67

2.2 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M²         11,16  R$             5,77 R$ 7,43 R$ 82,92

2.3 REMOÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO. M²         32,16  R$             6,19 R$ 7,97 R$ 256,32

2.4 SEDOP 20024 RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO M²         11,16  R$             4,00 R$ 5,15 R$ 57,47

2.5
RETIRADA DE PONTALETES FIXADOS NO SOLO, INCLUSO RETIRADA DE 

CERCA OU TELA.
UN       132,00  R$           32,00 R$ 41,22 R$ 5.441,04

2.6 SEDOP 10032 DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM UN           8,00  R$         170,70 R$ 219,90 R$ 1.759,20

2.7 SEDOP 21529 RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO PT           4,00  R$           19,24 R$ 24,78 R$ 99,12

2.8 SEDOP 20018 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3           0,25  R$         249,59 R$ 321,52 R$ 80,38

2.9 SINAPI 101017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T           0,29  R$           24,56 R$ 31,64 R$ 9,18

2.10 SEDOP 20857 RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO PT           2,00  R$           15,43 R$ 19,88 R$ 39,76

2.11 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3         46,29  R$             7,86 R$ 10,13 R$ 468,92

R$ 9.547,98

3 3,83%

3.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3       105,21  R$           51,21  R$           65,97  R$                 6.940,70 

3.2 SINAPI 101138

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 

2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3       511,00  R$           11,35  R$           14,62  R$                 7.470,82 

3.3 SEDOP 30011 ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO M3       511,00  R$         105,78  R$         136,27  R$               69.633,97 

3.4 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M²       167,33  R$             4,95  R$             6,38  R$                 1.067,57 

3.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³         69,50  R$           40,99  R$           52,80  R$                 3.669,60 

R$ 88.782,66

4 Fundação 6,16%

4.1 Sapatas e Arranques

4.1.1 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           3,37  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 1.907,22

4.1.2 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M²       152,41  R$           74,55 R$ 96,04 R$ 14.637,46

4.1.3 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       256,86  R$           15,72 R$ 20,25 R$ 5.201,42

4.1.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       151,85  R$           14,64 R$ 18,86 R$ 2.863,89

4.1.5 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       316,40  R$           13,05 R$ 16,81 R$ 5.318,68

4.1.6 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       134,09  R$           11,01 R$ 14,18 R$ 1.901,40

4.1.7 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       167,58  R$           16,87 R$ 21,73 R$ 3.641,51

4.1.8 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M³         21,06  R$         670,46 R$ 863,69 R$ 18.189,31

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:
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Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

COMPOSIÇÃO 1

Subtotal item 1.0

COMPOSIÇÃO 3

Subtotal item 0.0

Subtotal item 2.0

COMPOSIÇÃO 2

Movimento de Terra

Subtotal item 3.0
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:

Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

4.1.9 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³         21,06  R$         232,26 R$ 299,20 R$ 6.301,15

4.1.10 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²       199,41  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 7.124,92

4.2 Viga Baldrame

4.2.1 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           5,13  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 2.903,27

4.2.2 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M²       241,05  R$           74,55 R$ 96,04 R$ 23.150,44

4.2.3 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       355,10  R$           15,72 R$ 20,25 R$ 7.190,78

4.2.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       261,44  R$           14,64 R$ 18,86 R$ 4.930,76

4.2.5 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       126,80  R$           13,05 R$ 16,81 R$ 2.131,51

4.2.6 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         63,55  R$           11,01 R$ 14,18 R$ 901,14

4.2.7 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       334,60  R$           16,87 R$ 21,73 R$ 7.270,86

4.2.8 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M³         18,01  R$         670,46 R$ 863,69 R$ 15.555,06

4.2.9 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³         18,01  R$         232,26 R$ 299,20 R$ 5.388,59

4.2.10 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²       180,74  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 6.457,84

R$ 142.967,21

5 Superestrutura 10,73%

5.1 Pilares

5.1.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M²       278,05  R$         171,58 R$ 221,03 R$ 61.457,39

5.1.2 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²       278,05  R$           38,78 R$ 49,96 R$ 13.891,38

5.1.3 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       525,80  R$           12,97 R$ 16,71 R$ 8.786,12

5.1.4 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       398,49  R$           10,88 R$ 14,02 R$ 5.586,83

5.1.5 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       400,01  R$           16,87 R$ 21,73 R$ 8.692,22

5.1.6 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M³         20,40  R$         670,46 R$ 863,69 R$ 17.619,28

5.1.7 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³         20,40  R$         232,26 R$ 299,20 R$ 6.103,68

5.2 Vigas

5.2.1 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M²       315,57  R$         124,64 R$ 160,56 R$ 50.667,92

5.2.2 SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²       315,57  R$           65,46 R$ 84,33 R$ 26.612,02

5.2.3 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       421,79  R$           15,72 R$ 20,25 R$ 8.541,25

5.2.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       116,79  R$           14,64 R$ 18,86 R$ 2.202,66

5.2.5 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         31,40  R$           12,97 R$ 16,71 R$ 524,69

5.2.6 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         20,23  R$           11,01 R$ 14,18 R$ 286,86

5.2.7 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG       296,04  R$           16,87 R$ 21,73 R$ 6.432,95

Subtotal item 4.0
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:

Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

5.2.8 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M³         19,00  R$         670,46 R$ 863,69 R$ 16.410,11

5.2.9 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³         19,00  R$         232,26 R$ 299,20 R$ 5.684,80

5.3 Palco do Auditório

5.3.1 Laje

5.3.1.1 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M²         21,12  R$           62,75 R$ 80,83 R$ 1.707,13

5.3.1.2 SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M³           2,32  R$           15,33 R$ 19,75 R$ 45,82

5.3.1.3 SINAPI 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         11,74  R$           14,26 R$ 18,37 R$ 215,66

5.3.1.4 SINAPI 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         18,02  R$           14,97 R$ 19,28 R$ 347,43

5.3.1.5 EPS BIDIRECIONAL 8X40X40 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M²         15,68  R$           23,98 R$ 30,89 R$ 484,36

5.3.1.6 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M³ 1,07  R$         670,46 R$ 863,69 R$ 924,15

5.3.1.7 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³           1,07  R$         232,26 R$ 299,20 R$ 320,14

5.3.2 Vigas Laterais (Nível +85cm)

5.3.2.1 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M²         14,00  R$         124,64 R$ 160,56 R$ 2.247,84

5.3.2.2 SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²         14,00  R$           65,46 R$ 84,33 R$ 1.180,62

5.3.2.3 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         19,94  R$           15,72 R$ 20,25 R$ 403,79

5.3.2.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG           8,06  R$           14,64 R$ 18,86 R$ 152,01

5.3.2.5 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         13,19  R$           11,01 R$ 14,18 R$ 187,03

5.3.2.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         16,17  R$           16,87 R$ 21,73 R$ 351,37

5.3.2.7 SINAPI 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M³           0,84  R$         670,46 R$ 863,69 R$ 725,50

5.3.2.8 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M³           0,84  R$         232,26 R$ 299,20 R$ 251,33

R$ 249.044,34

6 4,83%

6.1 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²       883,71  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 77.236,25

6.2 SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M       291,33  R$             6,01 R$ 7,74 R$ 2.254,89

6.3 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M       187,26  R$           56,20 R$ 72,40 R$ 13.557,62

6.4 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M²         40,06  R$         186,85 R$ 240,70 R$ 9.642,44

6.5 SINAPI 96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M²         34,97  R$         131,41 R$ 169,28 R$ 5.919,72

6.6 SEDOP 61501
PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO)
M2         16,88  R$         162,59 R$ 209,45 R$ 3.535,52

R$ 112.146,44

COMPOSIÇÃO 58

Subtotal item 5.0

Subtotal item 6.0

Paredes e Painéis
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7 6,39%

7.1 Revestimento Interno

7.1.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²    1.308,64  R$             4,35 R$ 5,60 R$ 7.328,38

7.1.2 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M²       984,14  R$           26,73 R$ 34,43 R$ 33.883,94

7.1.3 SINAPI 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²       326,43  R$           22,62 R$ 29,14 R$ 9.512,17

7.1.4 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²       326,43  R$           47,31 R$ 60,94 R$ 19.892,64

7.2 Revestimento Externo

7.2.1 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²       526,92  R$             8,19 R$ 10,55 R$ 5.559,01

7.2.2 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M²       526,92  R$           58,14 R$ 74,90 R$ 39.466,31

7.2.3 SINAPI 100486
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M³           0,08  R$         735,75 R$ 947,79 R$ 75,82

7.2.4

MOLDURA CIMENTÍCIA EM CONCRETO APARENTE, PRODUZIDA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 3 CM E LARGURA DE 10CM, COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO. INCLUSO: GRAUTE, PREGO DE AÇO, RIPA NÃO 

APARELHADA, E APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA.

M       128,43  R$           41,72 R$ 53,74 R$ 6.901,83

7.2.5 SEDOP 110581 CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO) M²       169,45  R$         117,66 R$ 151,57 R$ 25.683,54

R$ 148.303,64

8 2,10%

8.1 Paredes Internas

8.1.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²       984,14  R$             2,28 R$ 2,94 R$ 2.893,37

8.1.2 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²       984,14  R$             9,24 R$ 11,90 R$ 11.711,27

8.1.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²       984,14  R$           13,57 R$ 17,48 R$ 17.202,77

8.2 Paredes Externas

8.2.1 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²       357,47  R$             9,24 R$ 11,90 R$ 4.253,89

8.2.2 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²       357,47  R$           16,48 R$ 21,23 R$ 7.589,09

8.3 Piso

8.3.1 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²       241,14  R$           16,48 R$ 21,23 R$ 5.119,40

R$ 48.769,79

9 15,05%

9.1 Cobertura

9.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 1, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           3,00  R$      5.420,32 R$ 6.982,45 R$ 20.947,35

9.1.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 2, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           1,00  R$      2.223,29 R$ 2.864,04 R$ 2.864,04

9.1.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 3, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           2,00  R$      3.373,18 R$ 4.345,33 R$ 8.690,66

9.1.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 4, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           1,00  R$      1.936,11 R$ 2.494,09 R$ 2.494,09

COMPOSIÇÃO 4

Subtotal item 7.0

COMPOSIÇÃO 11

Sistema de Cobertura

Revestimento  

Pintura

Subtotal item 8.0
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9.1.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 5, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE ACHO, CHAPA DE VEDAÇÃO E 

ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           1,00  R$      5.563,72 R$ 7.167,18 R$ 7.167,18

9.1.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 6, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR EM AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           1,00  R$      2.699,21 R$ 3.477,12 R$ 3.477,12

9.1.7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 7, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           4,00  R$      4.712,07 R$ 6.070,08 R$ 24.280,32

9.1.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 8, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           5,00  R$      3.214,88 R$ 4.141,40 R$ 20.707,00

9.1.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 1, INCLUSO: CANTONEIRA 

1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM 

PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

UN           4,00  R$      3.653,55 R$ 4.706,50 R$ 18.826,00

9.1.10

TERÇA EM PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO 

LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 17 MM, E= 3 MM; INCLUSO 

ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M       448,95  R$           71,89 R$ 92,61 R$ 41.577,26

9.1.11 LINHA DE CORRENTE COM AÇO CA-25 (8MM) M       100,10  R$           11,30 R$ 14,56 R$ 1.457,46

9.1.12 SEDOP 71510
COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM 

ISOLAMENTO EM POLIURETANO
M2       690,51  R$         152,55 R$ 196,51 R$ 135.692,12

9.1.13
TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, TIPO GREGA, COM MEDIDAS DE 

2,44 X 0,90M, OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2         30,60  R$         126,90 R$ 163,48 R$ 5.002,49

9.1.14
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO 

DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M       144,85  R$           59,10 R$ 76,13 R$ 11.027,43

9.2 FORRO 

9.2.1 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2       440,43  R$           79,24 R$ 102,08 R$ 44.959,09

R$ 349.169,61

10 10,37%

10.1 Portas, Portões e Grades

10.1.1 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M         41,70  R$           75,71 R$ 97,53 R$ 4.067,00

10.1.2 SINAPI 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M           4,40  R$           91,80 R$ 118,26 R$ 520,34

10.1.3

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E 

ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P01).

UN         22,00  R$      1.337,41 R$ 1.722,85 R$ 37.902,70

10.1.4

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, 

FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA 

DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS 

OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P02).

UN           7,00  R$      2.401,75 R$ 3.093,93 R$ 21.657,51

10.1.5

PORTA DE MADEIRA DE LEI DUPLA, PADRÃO POPULAR, 120X210CM, 

ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, 

BARRA ANTIPÂNICO, FECHADURA NO LADO OPOSTO, ACABAMENTO EM 

VERNIZ E CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO. - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (P06).

UN           1,00  R$      3.934,46 R$ 5.068,37 R$ 5.068,37

10.1.6

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 80X160CM, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P04).

UN           6,00  R$         712,38 R$ 917,69 R$ 5.506,14

10.1.7

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 

E=10MM, COM 2 FOLHAS DE 60X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P05).

UN           2,00  R$      3.602,49 R$ 4.640,72 R$ 9.281,44

10.1.8

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E= 

10MM, COM 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSO: 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA, 

PUXADOR, VIDRO FIXOS (BANDEIRA) ENCAIXADO EM PERFIL "U", E BARRA 

ANTIPÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P07).

UN           2,00  R$      5.584,21 R$ 7.193,57 R$ 14.387,14

COMPOSIÇÃO 7

Esquadrias

COMPOSIÇÃO 26

COMPOSIÇÃO 13

COMPOSIÇÃO 15
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COMPOSIÇÃO 14
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10.1.9

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BANDEIRA EM 

ESQUADRIA COM VENEZIANA, COM 2 FOLHAS DE 80X210CM CADA, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BARRA ANTIPÂNICO COM 

FECHADURA DO LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P08).

UN           1,00  R$      3.304,61 R$ 4.256,99 R$ 4.256,99

10.1.10

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E= 

10MM, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSO: JOGO DE 

FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA, 

PUXADOR, VIDRO FIXO ENCAIXADO EM PERFIL "U", E BARRA ANTIPÂNICO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P09).

UN           2,00  R$    13.521,61 R$ 17.418,52 R$ 34.837,04

10.1.11

PORTA EM AÇO E=4,75MM, DE 150X210MM, INCLUOSO FIXAÇÃO, PERFIL, 

FERROLHO, APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM 

ESMALTE SINTETICO PULVERIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P10).

UN           1,00  R$      2.368,00 R$ 3.050,45 R$ 3.050,45

10.1.12 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M         35,60 R$ 76,40 R$ 98,42 R$ 3.503,75

10.1.13

PORTÃO TIPO GRADIL DE 3/4'', DE 1,80 X 2,17 M, INCLUINDO: REQUADRO, 

FIXAÇÃO, FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTI CORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (G05)

UN           2,00  R$      2.743,14 R$ 3.533,71 R$ 7.067,42

10.1.14

PORTÃO TIPO GRADIL DE 3/4'', DE 4,00 X 2,17 M, INCLUINDO: REQUADRO, 

FIXAÇÃO, FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTI CORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (G06)

UN           1,00  R$      5.652,84 R$ 7.281,98 R$ 7.281,98

10.1.15

ALAMBRADO  ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 

1 ¼”- ESPAÇAMENTO DE 2,70 M), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, CINTA 

DE AMARRAÇÃO NA ALTURA DE 10 CM E GRAUTE PARA INCORPORAÇÃO 

NA ALVENARIA.

M         32,13  R$         545,58 R$ 702,82 R$ 22.581,61

10.2 Janelas

10.2.1 SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M           3,80  R$           79,15 R$ 101,96 R$ 387,45

10.2.2 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M         41,85  R$           75,81 R$ 97,66 R$ 4.087,07

10.2.3 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M         33,60  R$           85,27 R$ 109,84 R$ 3.690,62

10.2.4 SEDOP 91517 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM M²         42,77  R$         572,46 R$ 737,44 R$ 31.540,31

10.2.5

VISOR PARA ATENDIMENTO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO E=6MM E 

BANCADA EM  GRANITO TIPO ANDORINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (V01)

UN           1,00  R$         775,89 R$ 999,50 R$ 999,50

10.2.6 SINAPI 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
M²           3,40  R$         424,00 R$ 546,20 R$ 1.857,08

10.2.7 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M         70,06  R$         123,09 R$ 158,56 R$ 11.108,71

10.2.8

VENEZIANA INDUSTRIAL, INCLUSO: REBITES, SILICONE INCLOR, 

PARAFUSO, FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA 

ALQUIDICA (ESMALTE SINTÉTICO FOSCA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M²         11,03  R$         425,39 R$ 547,99 R$ 6.044,33

R$ 240.684,95

11 8,83%

11.1 Piso Interno

11.1.1 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³         97,74  R$           73,31 R$ 94,44 R$ 9.230,57

11.1.2 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M²       657,02  R$           17,35 R$ 22,35 R$ 14.684,40

11.1.3 SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M³         19,73  R$         717,91 R$ 924,81 R$ 18.246,50

11.1.4 SEDOP 130715 PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO M²       550,53  R$         121,32 R$ 156,28 R$ 86.036,83

11.1.5 SINAPI 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M²         83,86  R$           47,11 R$ 60,69 R$ 5.089,46

11.1.6 SEDOP 120770 RODAPÉ EM PORCELANATO M       313,06  R$           23,40 R$ 30,14 R$ 9.435,63
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11.2 Piso Externo

11.2.1 Fundação

11.2.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE M³           1,55  R$           51,21 R$ 65,97 R$ 102,25

11.2.1.2 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M²         10,33  R$           17,96 R$ 23,14 R$ 239,04

11.2.1.3 VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA M³           1,86  R$      1.153,58 R$ 1.486,04 R$ 2.764,03

11.2.1.4 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         30,99  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 1.107,27

11.2.1.5 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M²           6,20  R$           32,76 R$ 42,20 R$ 261,64

11.2.1.6 SINAPI 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M²         24,79  R$           46,07 R$ 59,35 R$ 1.471,29

11.2.1.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³           0,34  R$           40,99 R$ 52,80 R$ 17,95

11.2.2 Execução

11.2.2.1 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³         21,52  R$           73,31 R$ 94,44 R$ 2.032,35

11.2.2.2 SEDOP 260520
MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M - SEM LÂMINA 

D'ÁGUA
M       220,49  R$           44,30 R$ 57,07 R$ 12.583,36

11.2.2.3 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M²         31,27  R$         106,60 R$ 137,32 R$ 4.294,00

11.2.2.4 SINAPI 92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M³           9,90  R$         124,83 R$ 160,81 R$ 1.592,02

11.2.2.5 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³         10,05  R$         783,65 R$ 1.009,50 R$ 10.145,48

11.2.2.6 PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL. M²         31,50  R$             2,13 R$ 2,74 R$ 86,31

11.2.3 Rampas

11.2.3.1 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³         13,31  R$           73,31 R$ 94,44 R$ 1.257,00

11.2.3.2 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M²       199,42  R$           89,82 R$ 115,71 R$ 23.074,89

11.2.3.3 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²           3,08  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 269,19

11.2.3.4 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²           3,08  R$             5,99 R$ 7,72 R$ 23,78

11.2.3.5 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³           0,14  R$         691,71 R$ 891,06 R$ 124,75

11.2.3.6 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M²           3,08  R$           26,73 R$ 34,43 R$ 106,04

11.2.3.7 PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL. M²           2,83  R$             2,13 R$ 2,74 R$ 7,75

11.2.3.8 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²           0,95  R$             9,24 R$ 11,90 R$ 11,31

11.2.3.9 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²           0,95  R$             2,28 R$ 2,94 R$ 2,79

11.2.3.10 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²           0,95  R$           13,57 R$ 17,48 R$ 16,61
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11.2.4 Escada

11.2.4.1 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³           0,07  R$           73,31 R$ 94,44 R$ 6,61

11.2.4.2 VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA M³           0,06  R$      1.153,58 R$ 1.486,04 R$ 89,16

11.2.4.3 SINAPI 95969
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO 

ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017
M³           0,04  R$      3.079,33 R$ 3.966,79 R$ 158,67

11.2.4.4 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²           0,08  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 6,99

11.2.4.5 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²           0,08  R$             5,99 R$ 7,72 R$ 0,62

11.2.4.6 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M²           0,08  R$           26,73 R$ 34,43 R$ 2,75

11.2.4.7 SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M²           0,32  R$         292,08 R$ 376,26 R$ 120,40

11.2.4.8 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²           0,08  R$             9,24 R$ 11,90 R$ 0,95

11.2.4.9 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²           0,08  R$             2,28 R$ 2,94 R$ 0,24

11.2.4.10 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²           0,08  R$           13,57 R$ 17,48 R$ 1,40

11.2.4.11

FITA ANTIDERRAPANTE 25MM X 10M FOTOLUMINESCENTE 

FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA CADA 10 METROS 

INSTALADOS.

M           4,00  R$           17,16 R$ 22,11 R$ 88,44

R$ 204.790,72

12 6,32%

12.1 Iluminação

12.1.1
LUMINARIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADAS DE LED 20W DE EMBUTIR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 26,00  R$           80,48 R$ 103,67 R$ 2.695,42

12.1.2
LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED 20W EMBUTIR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 48,00  R$         119,70 R$ 154,20 R$ 7.401,60

12.1.3
LUMINARIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADAS DE LED 20W DE EMBUTIR 

(SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 9,00  R$           80,48 R$ 103,67 R$ 933,03

12.1.4
LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL PENDENTE COM 1 LAMPADAS DE LED 50W. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00  R$         289,43 R$ 372,84 R$ 2.237,04

12.1.5
LUMINARIA EMBUTIR NO PISO COM 1 LAMPADAS DE LED 50W. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,00  R$           59,23 R$ 76,30 R$ 305,20

12.2 Tomadas e Interruptores

12.2.1
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 PONTO 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.
PT 53,00  R$         115,52 R$ 148,81 R$ 7.886,93

12.2.2
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 2 PONTO 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.
PT 10,00  R$         135,63 R$ 174,72 R$ 1.747,20

12.2.3
PONTO DE TOMADA+INTERRUPTOR RESIDENCIAL INCLUINDO PONTO DE 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.
PT 10,00  R$         131,49 R$ 169,39 R$ 1.693,90

12.2.4
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 PONTO 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.
PT 19,00  R$         150,17 R$ 193,45 R$ 3.675,55

12.2.5 SEDOP 170956 TOMADA DE PISO 3P+T - 4"X2" UN 3,00  R$           60,14 R$ 77,47 R$ 232,41

12.2.6 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00  R$           22,55 R$ 29,05 R$ 261,45

12.2.7 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15,00  R$           35,74 R$ 46,04 R$ 690,60

12.2.8 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$           48,93 R$ 63,03 R$ 252,12
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12.3 Quadro de distribuição e Disjuntores

12.3.1 SEDOP 170615 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) UN 1,00 R$ 873,20 R$ 1.124,86 R$ 1.124,86

12.3.2 SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 1.400,49 R$ 1.804,11 R$ 1.804,11

12.3.3 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 985,05 R$ 1.268,94 R$ 1.268,94

12.3.4 SEDOP 170362 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN 19,00 R$ 64,90 R$ 83,60 R$ 1.588,40

12.3.5 SEDOP 170326 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN 13,00 R$ 22,45 R$ 28,92 R$ 375,96

12.3.6 SEDOP 170388 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN UN 2,00 R$ 341,82 R$ 440,33 R$ 880,66

12.3.7 SEDOP 170900 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN UN 3,00 R$ 432,67 R$ 557,36 R$ 1.672,08

12.3.8 SEDOP 171418 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P-40A-300MA. UN 4,00 R$ 216,09 R$ 278,37 R$ 1.113,48

12.3.9 SEDOP 171070 SUPRESSOR CONTRA SURTO CLAMPER 45KA UN 4,00  R$           95,66 R$ 123,23 R$ 492,92

12.4 Alimentação

12.4.1 SINAPI 101562

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,00 R$ 28,48 R$ 36,69 R$ 366,90

12.4.2 SINAPI 101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 15,00 R$ 39,24 R$ 50,55 R$ 758,25

12.4.3 SINAPI 101565

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 45,00 R$ 77,42 R$ 99,73 R$ 4.487,85

12.4.4 SINAPI 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12,00 R$ 18,72 R$ 24,12 R$ 289,44

12.4.5 SINAPI 101560

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 3,00 R$ 12,22 R$ 15,74 R$ 47,22

12.4.6 SINAPI 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 600,00 R$ 18,72 R$ 24,12 R$ 14.472,00

12.4.7 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5000,00 R$ 5,62 R$ 7,24 R$ 36.200,00

12.4.8 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 480,00 R$ 8,34 R$ 10,74 R$ 5.155,20

12.4.9 SINAPI 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00  R$           10,92 R$ 14,07 R$ 42,21

12.4.10 SINAPI 91859

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 45,00 R$ 8,74 R$ 11,26 R$ 506,70

12.4.11 SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,00 R$ 47,03 R$ 60,58 R$ 726,96

12.4.12 SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 3,00 R$ 15,01 R$ 19,34 R$ 58,02

12.4.13 SINAPI 96563

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 

CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 

ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

M 81,00  R$           25,52 R$ 32,87 R$ 2.662,47

12.5 Aterramento

12.5.1 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 3,00  R$           51,54 R$ 66,39 R$ 199,17

12.5.2 SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,00  R$         146,28 R$ 188,44 R$ 565,32

12.5.3 SEDOP 171109 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" UN 3,00  R$           10,98 R$ 14,14 R$ 42,42

12.5.4 SEDOP 170360 CABO DE COBRE 50MM2 - 750 V M 10,00  R$           72,00 R$ 92,75 R$ 927,50
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12.6 Cabeamento Estruturado

12.6.1 SEDOP 171182 TOMADA FEMEA RJ-45 COMPLETA UN 8,00  R$           50,34 R$ 64,85 R$ 518,80

12.6.2 SEDOP 171184 TAMPA ESPELHO P/ RJ-45 DE 02 SAÍDAS UN 12,00  R$           35,24 R$ 45,40 R$ 544,80

12.6.3 SEDOP 170683 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR) UN 20,00  R$         495,00 R$ 637,66 R$ 12.753,20

12.6.4 SEDOP 180678 CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO UN 2,00  R$         522,75 R$ 673,41 R$ 1.346,82

12.6.5 SEDOP 170879 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM UN 1,00  R$         228,16 R$ 293,92 R$ 293,92

12.6.6 SEDOP 170880 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 400X400X180MM UN 1,00  R$         282,64 R$ 364,10 R$ 364,10

12.6.7 SEDOP 170876 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM UN 1,00  R$           90,71 R$ 116,85 R$ 116,85

12.6.8 SEDOP 171164 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40M C/ CONECTOR UN 1,00  R$         105,00 R$ 135,26 R$ 135,26

12.6.9 SEDOP 171110 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" UN 1,00  R$           11,79 R$ 15,19 R$ 15,19

12.6.10 SEDOP 171270 CABO DE COBRE NÚ 16MM² M 15,00  R$           25,14 R$ 32,39 R$ 485,85

12.6.11 SEDOP 171022 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" M 3,00  R$         117,21 R$ 150,99 R$ 452,97

12.6.12 SEDOP 170077 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3" M 45,00  R$           38,78 R$ 49,96 R$ 2.248,20

12.6.13 SEDOP 170630 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" M 1,00  R$           28,55 R$ 36,78 R$ 36,78

12.6.14 SEDOP 170078 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" M 36,00  R$           11,94 R$ 15,38 R$ 553,68

12.6.15 SEDOP 170076 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" M 180,00  R$           10,63 R$ 13,69 R$ 2.464,20

12.6.16 SEDOP 171024 CURVA 90º P/ ELET PVC 3/4" (IE) UN 40,00  R$           14,99 R$ 19,31 R$ 772,40

12.6.17 SEDOP 171342 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) UN 18,00  R$           35,09 R$ 45,20 R$ 813,60

12.6.18 SEDOP 171405 LUVA P/ ELET. PVC DE 3/4" (IE) UN 110,00  R$             4,62 R$ 5,95 R$ 654,50

12.6.19 SEDOP 171180 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E M 250,00  R$             6,01 R$ 7,74 R$ 1.935,00

12.6.20 SEDOP 211205 CABO TELEFÔNICO CCI 50X10P M 30,00  R$             6,66 R$ 8,58 R$ 257,40

12.6.21 SEDOP 171127 BLOCO COOK -50 PARES UN 1,00  R$         253,10 R$ 326,04 R$ 326,04

12.6.22 SEDOP 171178 RACK DE 19" 05 U/A UN 1,00  R$         583,54 R$ 751,72 R$ 751,72

12.6.23 SEDOP 171192 PATCH PANEL 24 PORTAS Cat 6e UN 2,00  R$      1.177,48 R$ 1.516,83 R$ 3.033,66

12.6.24 SEDOP 171190 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M UN 64,00  R$           55,05 R$ 70,92 R$ 4.538,88

12.7 SPDA

12.7.1 SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00  R$         146,28 R$ 188,44 R$ 565,32

12.7.2 SEDOP 171110 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" UN 3,00  R$           11,79 R$ 15,19 R$ 45,57

12.7.3 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
UN 3,00  R$           51,54 R$ 66,39 R$ 199,17

12.7.4 SINAPI 96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00  R$           97,27 R$ 125,30 R$ 125,30

12.7.5 SINAPI 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00  R$         164,46 R$ 211,86 R$ 211,86

12.7.6 SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,00  R$         137,70 R$ 177,38 R$ 177,38

12.7.7 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 23,05  R$           51,22 R$ 65,98 R$ 1.520,84

12.7.8 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 15,00  R$             5,62 R$ 7,24 R$ 108,60

12.7.9 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 13,00  R$           11,16 R$ 14,38 R$ 186,94

12.7.10 SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00  R$           20,53 R$ 26,45 R$ 105,80

12.7.11
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 

32 X 24 X 24 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN    10,00  R$             3,81 R$ 4,91 R$ 49,10

12.7.12
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN    6,00  R$             2,44 R$ 3,14 R$ 18,84

12.7.13
CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN    4,00  R$             4,52 R$ 5,82 R$ 23,28

12.7.14
SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE 

FOTOELETRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN    1,00  R$           55,07 R$ 70,94 R$ 70,94

12.7.15 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00  R$           54,13 R$ 69,73 R$ 69,73

R$ 146.733,98

COMPOSIÇÃO 46

COMPOSIÇÃO 44

COMPOSIÇÃO 43

Subtotal item 12.0
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13 6,24%

13.1 Água Fria

13.1.1 Tubos e Conexões

13.1.1.1 SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M         87,60  R$             7,74 R$ 9,97 R$ 873,37

13.1.1.2 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M         78,80  R$             9,49 R$ 12,23 R$ 963,72

13.1.1.3 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M       113,15  R$           16,78 R$ 21,62 R$ 2.446,30

13.1.1.4 SEDOP 180441 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -   3/4" UN           4,00  R$         131,79 R$ 169,77 R$ 679,08

13.1.1.5 SEDOP 180440 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -    1/2" UN         24,00  R$         135,12 R$ 174,06 R$ 4.177,44

13.1.1.6 SEDOP 180445 REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA -  1/2" UN           6,00  R$         121,67 R$ 156,74 R$ 940,44

13.1.1.7 SINAPI 89619
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN         16,00  R$             8,83 R$ 11,37 R$ 181,92

13.1.1.8 SINAPI 94691

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           3,00  R$           16,28 R$ 20,97 R$ 62,91

13.1.1.9 SINAPI 89439

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN         10,00  R$             9,02 R$ 11,62 R$ 116,20

13.1.1.10 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           3,00  R$           12,95 R$ 16,68 R$ 50,04

13.1.1.11 SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN           1,00  R$           35,03 R$ 45,13 R$ 45,13

13.1.1.12 SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN         21,00  R$             4,40 R$ 5,67 R$ 119,07

13.1.1.13 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           6,00  R$             5,36 R$ 6,90 R$ 41,40

13.1.1.14 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           4,00  R$             8,26 R$ 10,64 R$ 42,56

13.1.1.15 SEDOP 180219 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 25MM X 20MM (LH) UN           4,00  R$           11,11 R$ 14,31 R$ 57,24

13.1.1.16 SEDOP 180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH) UN         16,00  R$           12,70 R$ 16,36 R$ 261,76

13.1.1.17 SINAPI 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           7,00  R$           15,02 R$ 19,35 R$ 135,45

13.1.1.18 SINAPI 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           4,00  R$           23,30 R$ 30,02 R$ 120,08

13.1.1.19 SEDOP 180413 CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO UN           1,00  R$         309,71 R$ 398,97 R$ 398,97

13.1.2 Bomba

13.1.2.1 SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 

21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN           1,00  R$      1.845,29 R$ 2.377,10 R$ 2.377,10

13.1.2.2 SINAPI 99620
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN           1,00  R$         127,48 R$ 164,22 R$ 164,22

13.1.2.3 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN           1,00  R$           59,75 R$ 76,97 R$ 76,97

13.1.2.4 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN           1,00  R$           38,49 R$ 49,58 R$ 49,58

13.1.2.5
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4". FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN           1,00  R$           10,05 R$ 12,95 R$ 12,95

13.1.2.6 SINAPI 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           3,00  R$           15,02 R$ 19,35 R$ 58,05

13.1.2.7 SEDOP 171053 NIPLE DE F°G° DE 1" UN           3,00  R$             9,80 R$ 12,62 R$ 37,86

13.1.2.8 SEDOP 171054 NIPLE DE F°G° DE 3/4" UN           3,00  R$             7,61 R$ 9,80 R$ 29,40

13.1.2.9 SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           1,00  R$             8,46 R$ 10,90 R$ 10,90

13.1.2.10 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3           0,04  R$         691,71 R$ 891,06 R$ 35,64

13.1.2.11 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2           0,74  R$           16,48 R$ 21,23 R$ 15,71

COMPOSIÇÃO 53
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13.1.3 Clorador

13.1.3.1 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           2,00  R$           21,16 R$ 27,26 R$ 54,52

13.1.3.2 SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           7,00  R$             8,46 R$ 10,90 R$ 76,30

13.1.3.3 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M         12,00  R$             9,49 R$ 12,23 R$ 146,76

13.1.3.4 SEDOP 180434 TÊ EM PVC - JS - 25MM-LH UN           1,00  R$             8,51 R$ 10,96 R$ 10,96

13.1.3.5 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN           4,00  R$           38,49 R$ 49,58 R$ 198,32

13.1.3.6 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN         10,00  R$             5,66 R$ 7,29 R$ 72,90

13.1.3.7 SINAPI 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           2,00  R$           15,02 R$ 19,35 R$ 38,70

13.1.3.8 CLORADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN           1,00  R$         318,21 R$ 409,92 R$ 409,92

13.1.3.9 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3           0,02  R$         691,71 R$ 891,06 R$ 17,82

13.1.3.10 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2           0,41  R$           16,48 R$ 21,23 R$ 8,70

13.2 Esgoto Sanitário

13.2.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M         80,00  R$           17,43 R$ 22,45 R$ 1.796,00

13.2.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M         65,00  R$           26,48 R$ 34,11 R$ 2.217,15

13.2.3 SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M         34,00  R$           40,29 R$ 51,90 R$ 1.764,60

13.2.4 SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M         81,60  R$           24,74 R$ 31,87 R$ 2.600,59

13.2.5 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M         25,80  R$           59,57 R$ 76,74 R$ 1.979,89

13.2.6 SEDOP 180252 TE PVC C/ REDUÇÃO 100MM X 50MM - LS UN           6,00  R$           39,03 R$ 50,28 R$ 301,68

13.2.7 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN         25,00  R$             9,38 R$ 12,08 R$ 302,00

13.2.8 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN         23,00  R$           10,03 R$ 12,92 R$ 297,16

13.2.9 SINAPI 89730

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN         25,00  R$           11,00 R$ 14,17 R$ 354,25

13.2.10 SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN           3,00  R$           17,88 R$ 23,03 R$ 69,09

13.2.11 SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN         11,00  R$           37,75 R$ 48,63 R$ 534,93

13.2.12 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und         19,00  R$             6,56 R$ 8,45 R$ 160,55

13.2.13 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN           5,00  R$           10,69 R$ 13,77 R$ 68,85

13.2.14 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN           6,00  R$           22,89 R$ 29,49 R$ 176,94

13.2.15 SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und           2,00  R$           11,25 R$ 14,49 R$ 28,98

13.2.16 SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN           1,00  R$           16,66 R$ 21,46 R$ 21,46

13.2.17 SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

und           5,00  R$           38,52 R$ 49,62 R$ 248,10

COMPOSIÇÃO 54
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13.2.18 SINAPI 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN           5,00  R$           12,64 R$ 16,28 R$ 81,40

13.2.19 RALO SIFONADO COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN           8,00  R$           88,59 R$ 114,12 R$ 912,96

13.2.20 SEDOP 180093 CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM UN         13,00  R$           30,39 R$ 39,15 R$ 508,95

13.2.21
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN           6,00  R$           32,09 R$ 41,34 R$ 248,04

13.2.22 SINAPI 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN         30,00  R$         301,98 R$ 389,01 R$ 11.670,30

13.2.23 SEDOP 180485 FOSSA SÉPTICA CONC.ARM.D=1,60M P=2,75M CAP=40 PESSOAS UN           2,00 R$ 4.736,35 R$ 6.101,36 R$ 12.202,72

13.2.24 SINAPI 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN           2,00 R$ 6.719,35 R$ 8.655,86 R$ 17.311,72

13.2.25 SINAPI 98060

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 

34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN           2,00 R$ 5.088,17 R$ 6.554,57 R$ 13.109,14

13.3 Acessórios, Louças e Metais

13.3.1 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00  R$         638,33 R$ 822,30 R$ 4.933,80

13.3.2 SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN              1,00  R$         463,05 R$ 596,50 R$ 596,50

13.3.3 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              4,00  R$         466,24 R$ 600,61 R$ 2.402,44

13.3.4 SEDOP 190218 CHUVEIRO EM PVC UN              8,00  R$           32,44 R$ 41,79 R$ 334,32

13.3.5
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN              7,00  R$         116,40 R$ 149,95 R$ 1.049,65

13.3.6 SEDOP 191498 BANCO RETRÁTIL (P/ BANHEIRO PNE) UN              4,00  R$         763,43 R$ 983,45 R$ 3.933,80

13.3.7 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN            10,00  R$           33,99 R$ 43,79 R$ 437,90

13.3.8 SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN              1,00  R$           67,83 R$ 87,38 R$ 87,38

13.3.9 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN            22,00  R$           98,13 R$ 126,41 R$ 2.781,02

13.3.10 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN            11,00  R$           49,17 R$ 63,34 R$ 696,74

13.3.11 SINAPI 100855
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO 

CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN            22,00  R$           48,14 R$ 62,01 R$ 1.364,22

13.3.12 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN            11,00  R$         314,13 R$ 404,66 R$ 4.451,26

13.3.13 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN            14,00  R$         325,74 R$ 419,62 R$ 5.874,68

13.3.14 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN            16,00  R$         537,68 R$ 692,64 R$ 11.082,24

13.3.15 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN            23,00  R$         128,86 R$ 166,00 R$ 3.818,00

13.3.16

BANCADA EM GRANITO 245 X 50 CM, COM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ 

COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN              1,00  R$      1.629,87 R$ 2.099,60 R$ 2.099,60

13.3.17

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 

X 40 X 22 CM, COM VALVULA, TORNEIRA E SIFÃO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN              3,00  R$         545,45 R$ 702,65 R$ 2.107,95

13.3.18

BANCADA DE GRANITO, COM ACABAMENTO CERÂMICO NAS LATERAIS, 

COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20 M, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA, FURO NA BANCADA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN              1,00  R$      1.478,98 R$ 1.905,22 R$ 1.905,22

13.3.19
BANCADA DE GRANITO 2,90 X 0,50 M, COM ACABAMENTO CERÂMICO 

20X20CM NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN              1,00  R$      1.361,55 R$ 1.753,95 R$ 1.753,95

13.3.20 SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M²         11,42  R$         577,57 R$ 744,02 R$ 8.496,71

R$ 144.791,19
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14 2,21%

14.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M       207,91  R$           45,57 R$ 58,70 R$ 12.204,32

14.2 SINAPI 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN         39,00  R$           70,34 R$ 90,61 R$ 3.533,79

14.3 SINAPI 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN           4,00  R$           23,81 R$ 30,67 R$ 122,68

14.4
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 

PARA DRENAGEM PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M         39,00  R$             9,90 R$ 12,75 R$ 497,25

14.5
RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO Ø100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M         13,00  R$           55,82 R$ 71,91 R$ 934,83

14.6 SEDOP 70277 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M         79,00  R$           83,66 R$ 107,77 R$ 8.513,83

14.7 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M       125,30  R$           51,08 R$ 65,80 R$ 8.244,74

14.8 SEDOP 180679 CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO UN           8,00  R$         391,11 R$ 503,83 R$ 4.030,64

14.9 SEDOP 180094 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO UN         12,00  R$         846,84 R$ 1.090,90 R$ 13.090,80

R$ 51.172,88

15 2,71%

15.1 SEDOP 61458 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) M²         85,44  R$         471,00 R$ 606,74 R$ 51.839,87

15.2

LETRA CAIXA NA COR AZUL EM ACM COM O TÍTULO: "CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO", COM A ALTURA DE 25 CM E 

ESPESSURA DA LETRA DE 5 CM.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN           1,00  R$      8.581,95 R$ 11.055,26 R$ 11.055,26

R$ 62.895,13

16 0,10%

16.1

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN         28,00  R$           19,94 R$ 25,69 R$ 719,32

16.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG UN           4,00  R$         224,22 R$ 288,84 R$ 1.155,36

16.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN           7,00  R$           30,25 R$ 38,97 R$ 272,79

16.4
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 

INCENDIO, E = 5 CM.
M         16,00  R$             7,67 R$ 9,88 R$ 158,08

R$ 2.305,55

17 0,50%

17.1 Construção e Revestimento

17.1.1 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,26  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 147,14

17.1.2 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²           9,17  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 327,64

17.1.3 SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M²           9,17  R$           41,31 R$ 53,22 R$ 488,03

17.1.4 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²         18,36  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 1.604,66

17.1.5 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²         36,72  R$             4,35 R$ 5,60 R$ 205,63

17.1.6 SINAPI 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²         36,72  R$           22,62 R$ 29,14 R$ 1.070,02

17.1.7 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         36,72  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 1.312,01

17.1.8 SINAPI 98564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M²         36,72  R$           46,07 R$ 59,35 R$ 2.179,33

17.1.9 SEDOP 110581 CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO) M²         22,38  R$         117,66 R$ 151,57 R$ 3.392,14
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17.2 Plantio

17.2.1 SINAPI 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M³           0,26  R$         138,17 R$ 177,99 R$ 46,28

17.2.2
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 

RESISTENCIA A TRACAO = 25 KN/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M²           5,50  R$           22,15 R$ 28,53 R$ 156,92

17.2.3 TERRA VEGETAL (GRANEL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M³           2,20  R$         184,23 R$ 237,32 R$ 522,10

17.2.4 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²           5,50  R$           10,49 R$ 13,51 R$ 74,31

R$ 11.526,21

18 0,93%

18.1 Sinalização

18.1.1 SEDOP 130728
PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-MOLDADO (16 

UNIDADES) - E ALERTA NA COR VERMELHO
M²         54,69  R$         119,34 R$ 153,73 R$ 8.407,49

18.1.2 SEDOP 130890 PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN) - ALERTA E DIRECIONAL M²         20,12  R$         258,17 R$ 332,57 R$ 6.691,31

18.2 Paisagismo

18.2.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²       487,73  R$           10,49 R$ 13,51 R$ 6.589,23

R$ 21.688,03

19 0,21%

19.1 SEDOP 231084 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)  PT         19,00  R$         198,87 R$ 256,18 R$ 4.867,42

R$ 4.867,42

20 2,84%

20.1 Estrutural

20.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M³           8,76  R$           51,21 R$ 65,97 R$ 577,90

20.1.2 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           1,26  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 713,08

20.1.3 VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA M³           4,51  R$      1.153,58 R$ 1.486,04 R$ 6.702,04

20.1.4 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         75,13  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 2.684,39

20.1.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³           4,25  R$           40,99 R$ 52,80 R$ 224,40

20.2 Superestrutura

20.2.1 SEDOP 50766
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)
M³           2,25  R$      3.230,36 R$ 4.161,35 R$ 9.363,04

20.3 Construção e Revestimento

20.3.1 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²       220,33  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 19.256,84

20.3.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²       440,66  R$             4,35 R$ 5,60 R$ 2.467,70

20.3.3 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M²       440,66  R$           26,73 R$ 34,43 R$ 15.171,92

20.3.4
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO 

DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M       100,15  R$           59,10 R$ 76,13 R$ 7.624,42

20.4 Pintura

20.4.1 PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL. M²       440,66  R$             2,13 R$ 2,74 R$ 1.207,41

R$ 65.993,14

21 1,07%

21.1 Fundação

21.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M³           2,34  R$           51,21 R$ 65,97 R$ 154,37

21.1.2 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,26  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 147,14

21.1.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M²           9,20  R$           64,37 R$ 82,92 R$ 762,86

21.1.4 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M³           1,60  R$         545,90 R$ 703,23 R$ 1.125,17

21.1.5 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         11,50  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 410,90

21.1.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³           0,74  R$           40,99 R$ 52,80 R$ 39,07

Muro de 2,20m

COMPOSIÇÃO 49

Instalações de Climatização

Subtotal item 17.0

Subtotal item 18.0

Subtotal item 19.0

COMPOSIÇÃO 70

Depósito de Resíduos

Subtotal item 20.0

COMPOSIÇÃO 40

COMPOSIÇÃO 5

Urbanização e Sinalização

COMPOSIÇÃO 48



Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid.  Quant. Valor Unit.(R$) Valor BDI(R$)  Valor Total(R$) %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:

Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

21.2 Superestrutura

21.2.1 SEDOP 50766
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)
M³           0,56  R$      3.230,36 R$ 4.161,35 R$ 2.330,36

21.3 Construção e Revestimento

21.3.1 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²         14,16  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 1.237,58

21.3.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²         41,05  R$             4,35 R$ 5,60 R$ 229,88

21.3.3 SINAPI 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M²         41,05  R$           22,62 R$ 29,14 R$ 1.196,20

21.3.4 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M²         41,05  R$           47,31 R$ 60,94 R$ 2.501,59

21.4 Cobertura

21.4.1 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M²         11,01  R$         156,46 R$ 201,55 R$ 2.219,07

21.4.2 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M²         11,01  R$           35,53 R$ 45,77 R$ 503,93

21.4.3 SINAPI 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M²         11,01  R$           88,32 R$ 113,77 R$ 1.252,61

21.4.4 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M²         11,01  R$           32,76 R$ 42,20 R$ 464,62

21.5 Pintura

21.5.1 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²         22,65  R$             9,24 R$ 11,90 R$ 269,54

21.5.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²         22,65  R$             2,28 R$ 2,94 R$ 66,59

21.5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²         22,65  R$           13,57 R$ 17,48 R$ 395,92

21.6 Esquadria

21.6.1 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M²           5,00  R$         186,85 R$ 240,70 R$ 1.203,50

21.6.2

PORTA EM AÇO E=4,75MM, DE 180X210MM, INCLUOSO FIXAÇÃO, PERFIL, 

FERROLHO, APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM 

ESMALTE SINTETICO PULVERIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P11).

UN           2,00  R$      2.674,59 R$ 3.445,40 R$ 6.890,80

21.6.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M           3,72  R$           76,40 R$ 98,42 R$ 366,12

21.7 Piso

21.7.1 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M²           7,25  R$             2,44 R$ 3,14 R$ 22,77

21.7.2 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,14  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 79,23

21.7.3 SINAPI 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M³           0,14  R$         820,71 R$ 1.057,24 R$ 148,01

21.7.4 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M²           7,25  R$           59,20 R$ 76,26 R$ 552,89

21.8 Instalações Elétricas

21.8.1 SINAPI 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN           1,00  R$         146,92 R$ 189,26 R$ 189,26

21.8.2 SINAPI 97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN           1,00  R$         115,44 R$ 148,71 R$ 148,71

R$ 24.908,69

COMPOSIÇÃO 34

Subtotal item 21.0



Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid.  Quant. Valor Unit.(R$) Valor BDI(R$)  Valor Total(R$) %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:

Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

22 4,53%

22.1 Fundação

22.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M³         10,20  R$           51,21 R$ 65,97 R$ 672,89

22.1.2 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,38  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 215,06

22.1.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M²         19,48  R$           64,37 R$ 82,92 R$ 1.615,28

22.1.4 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG           9,12  R$           13,05 R$ 16,81 R$ 153,31

22.1.5 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG           6,56  R$           16,87 R$ 21,73 R$ 142,55

22.1.6 SEDOP 50740 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M³           2,20  R$         785,40 R$ 1.011,75 R$ 2.225,85

22.1.7 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         21,93  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 783,56

22.1.8 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³           8,00  R$           40,99 R$ 52,80 R$ 422,40

22.2 Superestrutura

22.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M²         65,96  R$         171,58 R$ 221,03 R$ 14.579,14

22.2.2 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         20,12  R$           10,13 R$ 13,05 R$ 262,57

22.2.3 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG       154,90  R$           11,95 R$ 15,39 R$ 2.383,91

22.2.4 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         51,20  R$           12,55 R$ 16,17 R$ 827,90

22.2.5 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         11,04  R$           13,91 R$ 17,92 R$ 197,84

22.2.6 SINAPI 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         62,42  R$             9,41 R$ 12,12 R$ 756,53

22.2.7 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         85,70  R$           14,46 R$ 18,63 R$ 1.596,59

22.2.8 SEDOP 50740 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M³           5,84  R$         785,40 R$ 1.011,75 R$ 5.908,62

22.3 Casa de Química

22.3.1 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M²         12,00  R$         186,85 R$ 240,70 R$ 2.888,40

22.3.2 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M²         18,96  R$           67,85 R$ 87,40 R$ 1.657,10

22.3.3 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M²       178,69  R$             4,35 R$ 5,60 R$ 1.000,66

22.3.4 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M²       178,69  R$           26,73 R$ 34,43 R$ 6.152,30

22.4 Cobertura

22.4.1 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2         17,12  R$           62,75 R$ 80,83 R$ 1.383,81

22.4.2 SINAPI 100066
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019
KG         49,26  R$           12,33 R$ 15,88 R$ 782,25

22.4.3 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG           0,45  R$           14,46 R$ 18,63 R$ 8,38

22.4.4 SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           1,27  R$         632,77 R$ 815,13 R$ 1.035,22

22.4.5 SINAPI 102485
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,48  R$         588,57 R$ 758,20 R$ 363,94

22.4.6 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         15,84  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 565,96

22.4.7 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M²         15,84  R$           32,76 R$ 42,20 R$ 668,45

Reservatório Elevado



Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid.  Quant. Valor Unit.(R$) Valor BDI(R$)  Valor Total(R$) %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:

Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

22.5 Pintura

22.5.1 SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²       178,69  R$             9,24 R$ 11,90 R$ 2.126,41

22.5.2 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M²       178,69  R$             2,28 R$ 2,94 R$ 525,35

22.5.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M²       178,69  R$           13,57 R$ 17,48 R$ 3.123,50

22.6 Esquadria

22.6.1 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M           1,04  R$           75,71 R$ 97,53 R$ 101,43

22.6.2 SEDOP 91500
PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E 

PINTURA ANTIFERRUGINOSA
M²           2,10  R$         979,17 R$ 1.261,37 R$ 2.648,88

22.6.3 SEDOP 100817 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA UN           1,00  R$           89,71 R$ 115,56 R$ 115,56

22.6.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M           1,06  R$           76,40 R$ 98,42 R$ 104,33

22.7 Piso

22.7.1 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M²         10,73  R$             2,44 R$ 3,14 R$ 33,69

22.7.2 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M³           0,43  R$           73,31 R$ 94,44 R$ 40,61

22.7.3 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,32  R$         439,33 R$ 565,94 R$ 181,10

22.7.4 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³           0,32  R$         691,71 R$ 891,06 R$ 285,14

22.7.5 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M²         10,73  R$           16,48 R$ 21,23 R$ 227,80

22.7.6 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M²         19,16  R$           62,75 R$ 80,83 R$ 1.548,70

22.7.7 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG         68,57  R$           14,46 R$ 18,63 R$ 1.277,46

22.7.8 SEDOP 50740 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M³           1,75  R$         785,40 R$ 1.011,75 R$ 1.770,56

22.7.9 SINAPI 102485
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M³           0,52  R$         588,57 R$ 758,20 R$ 394,26

22.7.10 SEDOP 80676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 

DEMÃOS)
M²         17,48  R$           27,74 R$ 35,73 R$ 624,56

22.7.11 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
M²         17,48  R$           32,76 R$ 42,20 R$ 737,66

22.7.12 SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 

AF_05/2021
M2         17,48  R$           26,66 R$ 34,34 R$ 600,26

22.8 Instalações Elétricas

22.8.1 SINAPI 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN           1,00  R$         146,92 R$ 189,26 R$ 189,26

22.8.2 SINAPI 97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN           1,00  R$         115,44 R$ 148,71 R$ 148,71

22.9 Diversos

22.9.1

FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE TIRANTE, NO 

COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO FIXAÇÃO NA LAJE E ACESSORIOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN           4,00  R$         223,33 R$ 287,69 R$ 1.150,76

22.9.2 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN           1,00  R$           61,40 R$ 79,10 R$ 79,10

22.9.3 SEDOP 240617 ESCADA DE MARINHEIRO S/ PROTEÇÃO M           9,70  R$         412,93 R$ 531,94 R$ 5.159,82

22.9.4

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO COM TINTA 

ALQUÍDICA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COM APLICAÇÃO 

PULVERIZADA.

M²         48,33  R$         148,81 R$ 191,70 R$ 9.264,86

22.9.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO 

GALVANIZADO RETANGULAR DE 60X40X1,50MM, INCLUSO ACESSORIOS DE 

FIXAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA.

UN           1,00  R$    10.839,11 R$ 13.962,93 R$ 13.962,93

22.9.6 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN           1,00  R$           37,82 R$ 48,72 R$ 48,72

22.9.7 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 10.000 L UN           1,00  R$      5.130,09 R$ 6.608,58 R$ 6.608,58COMPOSIÇÃO 42
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Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid.  Quant. Valor Unit.(R$) Valor BDI(R$)  Valor Total(R$) %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Planilha Orçamentária

Município/UF:

Data Base:

Responsável 

Técnico:    

 ULIANÓPOLIS/PA 

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

28,82%

MARUZA BAPTISTA

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

 Registro 

Profissional:   

22.10 Instalações Hidráulicas

22.10.1 SINAPI 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN         20,00  R$           14,60 R$ 18,81 R$ 376,20

22.10.2 SEDOP 171136 BRAÇADEIRA TIPO CHAVITE 1" UN           9,00  R$             3,14 R$ 4,04 R$ 36,36

22.10.3 SINAPI 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN         10,00  R$             6,42 R$ 8,27 R$ 82,70

22.10.4 SEDOP 180450 VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL   1" - RECALQUE UN           1,00  R$         131,14 R$ 168,93 R$ 168,93

22.10.5 SINAPI 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           9,00  R$           35,70 R$ 45,99 R$ 413,91

22.10.6 SINAPI 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M         50,00  R$           16,47 R$ 21,22 R$ 1.061,00

22.10.7 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN           4,00  R$         112,09 R$ 144,39 R$ 577,56

22.10.8 SINAPI 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN           1,00  R$           23,30 R$ 30,02 R$ 30,02

R$ 105.077,15

23 0,73%

23.1 SEDOP 241470 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" M         22,01  R$         378,36 R$ 487,40 R$ 10.727,67

23.2 SINAPI 99857
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_P
M         44,07  R$           81,20 R$ 104,60 R$ 4.609,72

23.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM FUNDAÇÃO EM 

CONCRETO CICLÓPICO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM 

DIMENSÕES DE 2,00X0,50M.

UN           2,00  R$         582,75 R$ 750,70 R$ 1.501,40

R$ 16.838,79

24 0,26%

24.1 SEDOP 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M²       675,00  R$             6,83 R$ 8,80 R$ 5.940,00

R$ 5.940,00

R$ 2.320.294,51 100,00%

Subtotal item 22.0

COMPOSIÇÃO 59

Total Geral

Subtotal item 23.0

Subtotal item 24.0

Serviços Finais

Serviços Complementares



Proponente:

Objeto:

Local:

BDI

Responsável 

Técnico

Item Descrição do item

0.1

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 90777 H 210,00  R$           82,16  R$            17.253,60 

SINAPI 90776 H 1.056,00  R$           18,51  R$            19.546,56 

36.800,16R$            

Item Descrição do item

2.3

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 88239 H 0,12  R$           17,41  R$                     2,09 

SINAPI 88316 H 0,24  R$           17,09  R$                     4,10 

6,19R$                     

Item Descrição do item

2.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 88309 H 0,66  R$           21,31  R$                   14,06 

SINAPI 88316 H 1,05  R$           17,09  R$                   17,94 

32,00R$                   

Item Descrição do item

7.2.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 90278 M3 0,003  R$         546,18  R$                     1,64 

SINAPI-I 5063 KG    0,25  R$           24,15  R$                     6,04 

SINAPI-I 4412 M     1,13  R$             1,63  R$                     1,84 

SINAPI 88495 M2 0,16  R$             9,24  R$                     1,48 

SINAPI 88309 H 0,80  R$           21,31  R$                   17,05 

SINAPI 88316 H 0,80  R$           17,09  R$                   13,67 

41,72R$                   

Item Descrição do item

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 94963 M3 0,02  R$         442,57  R$                     8,85 

SINAPI-I 7155 M2    0,39  R$           23,11  R$                     9,01 

SINAPI-I 1346 M2    0,40  R$           58,14  R$                   23,26 

SINAPI-I 43132 KG    0,08  R$           22,09  R$                     1,77 

OBSERVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 5

OBS: Os valores referente ao volume de concreto e o tamanho da tela e arame, estão dimensionados para atender as variações de medidas de chapim, devido ao tamanho dos pilares que 

vão até a platibanda.

MOLDURA CIMENTÍCIA EM CONCRETO APARENTE, PRODUZIDA IN LOCO, ESPESSURA DE 3 CM E LARGURA DE 10CM, COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO. INCLUSO: GRAUTE, PREGO DE AÇO, RIPA NÃO APARELHADA, E APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA.

COMPOSIÇÃO 4

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 5

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM      

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 

CM

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

COMPOSIÇÕES

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
Data base:

Registro: CAU: 28510-2 A

28,82%

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

ULIANÓPOLIS/PA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO.

COMPOSIÇÃO 2

Total do ítem

RETIRADA DE PONTALETES FIXADOS NO SOLO, INCLUSO RETIRADA DE CERCA OU TELA.

COMPOSIÇÃO 3

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E ENCARREGADO GERAL

COMPOSIÇÃO 1

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

RIPA NAO APARELHADA  *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Total do ítem

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



SINAPI 88309 H 0,40  R$           21,31  R$                     8,52 

SINAPI 88316 H 0,45  R$           17,09  R$                     7,69 

59,10R$                   

Item Descrição do item

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 88248 H 0,11  R$           16,99  R$                     1,87 

SINAPI 88267 H 0,11  R$           20,70  R$                     2,28 

SINAPI-I 11732 UN 1,00  R$           26,09  R$                   26,09 

SINAPI-I 11708 UN 1,00  R$           25,58  R$                   25,58 

55,82R$                   

Item Descrição do item

9.1.10

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 40598 KG 5,65  R$           10,81  R$                   61,08 

SINAPI-I 40547 CENTO 0,08  R$           31,18  R$                     2,49 

SINAPI 88240 H 0,02  R$           14,57  R$                     0,29 

SINAPI 88278 H 0,04  R$           17,73  R$                     0,71 

SINAPI 93282 CHI 0,04  R$           18,41  R$                     0,74 

SINAPI 93281 CHP 0,02  R$           19,54  R$                     0,39 

SINAPI 100717 M2 0,40  R$             7,40  R$                     2,96 

SINAPI 100719 M2 0,40  R$             8,08  R$                     3,23 

71,89R$                   

Comp. (m) 40,50

N° de Lados 2

Total (m) 81,00

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

81,00 2,16 174,96

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

GRELHA PVC CROMADA REDONDA (cor: cromada / diâmetro da seção: 100mm) 

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS

Total do ítem

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

Total do ítem

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

TERÇA EM PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 17 MM, E= 3 MM; INCLUSO 

ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 7

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 6

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES



Comprimento Perímetro Total (m²)

81,00 x 0,18 = 14,58

Comprimento Perímetro Total (m²)

25,55 x 0,45 = 11,5

Item Descrição do item

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 174,96 R$ 10,27  R$              1.796,84 

M 25,55 R$ 75,34  R$              1.924,94 

SINAPI-I 11977 UN    8,00 R$ 12,24  R$                   97,92 

SINAPI-I 10997 KG 5,25 R$ 30,00  R$                 157,50 

SINAPI 83766 CHI 4,73 R$ 30,73  R$                 145,35 

SINAPI 83765 CHP 4,73 R$ 86,74  R$                 410,28 

SINAPI 88240 H 6,40 R$ 14,57  R$                   93,25 

SINAPI 88278 H 4,30 R$ 17,73  R$                   76,24 

SINAPI 88317 H 4,10 R$ 22,01  R$                   90,24 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 26,08 R$ 7,40  R$                 192,99 

SINAPI 100719 M2 26,08 R$ 8,08  R$                 210,73 

 R$              5.420,32 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

TOTAL

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

26,08

COMPOSIÇÃO 8

COTAÇÃO

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 1, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.



Comp. (m) 13,40

N° de Lados 2

Total (m) 26,80

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

26,80 2,16 57,89

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

Comprimento Perímetro Total (m²)

26,80 x 0,18 = 4,82

Comprimento Perímetro Total (m²)

9,60 x 0,45 = 4,32

 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 57,89 R$ 10,27  R$                 594,53 

M 9,60 R$ 75,34  R$                 723,26 

SINAPI-I 11977 UN    8,00 R$ 12,24  R$                   97,92 

SINAPI-I 10997 KG 1,74 R$ 30,00  R$                   52,20 

SINAPI 83766 CHI 1,57 R$ 30,73  R$                   48,25 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 9

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Área Total (m²)

9,14

COMPOSIÇÃO 9

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 2, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm



SINAPI 83765 CHP 1,57 R$ 86,74  R$                 136,18 

SINAPI 88240 H 5,40 R$ 14,57  R$                   78,68 

SINAPI 88278 H 3,30 R$ 17,73  R$                   58,51 

SINAPI 88317 H 3,10 R$ 22,01  R$                   68,23 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 9,14 R$ 7,40  R$                   67,64 

SINAPI 100719 M2 9,14 R$ 8,08  R$                   73,85 

 R$              2.223,29 

Comp. (m) 23,00

N° de Lados 2

Total (m) 46,00

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

46,00 2,16 99,36

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 10



Comprimento Perímetro Total (m²)

46,00 x 0,18 = 8,28

Comprimento Perímetro Total (m²)

15,05 x 0,45 = 6,77

 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 99,36 R$ 10,27  R$              1.020,43 

M 15,05 R$ 75,34  R$              1.133,87 

SINAPI-I 11977 UN    8,00 R$ 12,24  R$                   97,92 

SINAPI-I 10997 KG 2,98 R$ 30,00  R$                   89,40 

SINAPI 83766 CHI 2,68 R$ 30,73  R$                   82,36 

SINAPI 83765 CHP 2,68 R$ 86,74  R$                 232,46 

SINAPI 88240 H 6,40 R$ 14,57  R$                   93,25 

SINAPI 88278 H 4,30 R$ 17,73  R$                   76,24 

SINAPI 88317 H 4,10 R$ 22,01  R$                   90,24 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 15,05 R$ 7,40  R$                 111,37 

SINAPI 100719 M2 15,05 R$ 8,08  R$                 121,60 

 R$              3.373,18 

Comp. (m) 11,10

N° de Lados 2

Total (m) 22,20

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

22,20 2,16 47,95

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 3, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

COMPOSIÇÃO 10

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

15,05



Comprimento Perímetro Total (m²)

22,20 x 0,18 = 4

Comprimento Perímetro Total (m²)

8,00 x 0,45 = 3,6

 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 47,95 R$ 10,27  R$                 492,45 

M 8,00 R$ 75,34  R$                 602,72 

SINAPI-I 11977 UN    8,00 R$ 12,24  R$                   97,92 

SINAPI-I 10997 KG 1,44 R$ 30,00  R$                   43,20 

SINAPI 83766 CHI 1,30 R$ 30,73  R$                   39,95 

SINAPI 83765 CHP 1,30 R$ 86,74  R$                 112,76 

SINAPI 88240 H 5,40 R$ 14,57  R$                   78,68 

SINAPI 88278 H 3,30 R$ 17,73  R$                   58,51 

SINAPI 88317 H 3,10 R$ 22,01  R$                   68,23 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 7,60 R$ 7,40  R$                   56,24 

SINAPI 100719 M2 7,60 R$ 8,08  R$                   61,41 

 R$              1.936,11 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

TOTAL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

7,60

COMPOSIÇÃO 11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 4, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020



Comp. (m) 42,06

N° de Lados 2

Total (m) 84,12

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

84,12 2,16 181,7

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

Comprimento Perímetro Total (m²)

84,12 x 0,18 = 15,14

Comprimento Perímetro Total (m²)

25,00 x 0,45 = 11,25

 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 181,70 R$ 10,27  R$              1.866,06 

M 25,00 R$ 75,34  R$              1.883,50 

SINAPI-I 11977 UN    10,00 R$ 12,24  R$                 122,40 

SINAPI-I 11026 KG 4,68 R$ 12,65  R$                   59,20 

SINAPI-I 10997 KG 5,45 R$ 30,00  R$                 163,50 

SINAPI 83766 CHI 4,91 R$ 30,73  R$                 150,88 

SINAPI 83765 CHP 4,91 R$ 86,74  R$                 425,89 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 12

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO

26,39

COMPOSIÇÃO 12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 5, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE ACHO, CHAPA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

DESCRIÇÃO

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016



SINAPI 88240 H 6,40 R$ 14,57  R$                   93,25 

SINAPI 88278 H 4,30 R$ 17,73  R$                   76,24 

SINAPI 88317 H 4,10 R$ 22,01  R$                   90,24 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 26,39 R$ 7,40  R$                 195,29 

SINAPI 100719 M2 26,39 R$ 8,08  R$                 213,23 

 R$              5.563,72 

Comp. (m) 18,26

N° de Lados 2

Total (m) 36,52

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais. 36,52 2,16 78,88

Comprimento Perímetro Total (m²)

36,52 x 0,18 = 6,57

Comprimento Perímetro Total (m²)

12,00 x 0,45 = 5,4

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 13

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

11,97

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm



 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 78,88 R$ 10,27  R$                 810,10 

M 12,00 R$ 75,34  R$                 904,08 

SINAPI-I 11977 UN    4,00 R$ 12,24  R$                   48,96 

SINAPI-I 10997 KG 2,37 R$ 30,00  R$                   71,10 

SINAPI 83766 CHI 2,13 R$ 30,73  R$                   65,45 

SINAPI 83765 CHP 2,13 R$ 86,74  R$                 184,76 

SINAPI 88240 H 5,40 R$ 14,57  R$                   78,68 

SINAPI 88278 H 3,30 R$ 17,73  R$                   58,51 

SINAPI 88317 H 3,10 R$ 22,01  R$                   68,23 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 11,97 R$ 7,40  R$                   88,58 

SINAPI 100719 M2 11,97 R$ 8,08  R$                   96,72 

 R$              2.699,21 

Comp. (m) 35,00

N° de Lados 2

Total (m) 70,00

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

70,00 2,16 151,2

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 14

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

COMPOSIÇÃO 13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 6, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600



Comprimento Perímetro Total (m²)

70,00 x 0,18 = 12,6

Comprimento Perímetro Total (m²)

22,05 x 0,45 = 9,92

 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 151,20 R$ 10,27  R$              1.552,82 

M 22,05 R$ 75,34  R$              1.661,25 

SINAPI-I 11977 UN    4,00 R$ 12,24  R$                   48,96 

SINAPI-I 10997 KG 4,54 R$ 30,00  R$                 136,20 

SINAPI 83766 CHI 4,09 R$ 30,73  R$                 125,69 

SINAPI 83765 CHP 4,09 R$ 86,74  R$                 354,77 

SINAPI 88240 H 6,40 R$ 14,57  R$                   93,25 

SINAPI 88278 H 4,30 R$ 17,73  R$                   76,24 

SINAPI 88317 H 4,10 R$ 22,01  R$                   90,24 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 22,52 R$ 7,40  R$                 166,65 

SINAPI 100719 M2 22,52 R$ 8,08  R$                 181,96 

 R$              4.712,07 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

TOTAL

DESCRIÇÃO

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

22,52

COMPOSIÇÃO 14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 7, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.



Comp. (m) 21,42

N° de Lados 2

Total (m) 42,84

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

42,84 2,16 92,53

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

Comprimento Perímetro Total (m²)

42,84 x 0,18 = 7,71

Comprimento Perímetro Total (m²)

14,20 x 0,45 = 6,39

 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 92,53 R$ 10,27  R$                 950,28 

M 14,20 R$ 75,34  R$              1.069,83 

SINAPI-I 11977 UN    8,00 R$ 12,24  R$                   97,92 

SINAPI-I 10997 KG 2,78 R$ 30,00  R$                   83,40 

SINAPI 83766 CHI 2,50 R$ 30,73  R$                   76,83 

SINAPI 83765 CHP 2,50 R$ 86,74  R$                 216,85 

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Área Total (m²)

14,10

COMPOSIÇÃO 15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 8, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 15

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm



SINAPI 88240 H 6,40 R$ 14,57  R$                   93,25 

SINAPI 88278 H 5,30 R$ 17,73  R$                   93,97 

SINAPI 88317 H 4,10 R$ 22,01  R$                   90,24 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 14,10 R$ 7,40  R$                 104,34 

SINAPI 100719 M2 14,10 R$ 8,08  R$                 113,93 

 R$              3.214,88 

Comp. (m) 25,00

N° de Lados 2

Total (m) 50,00

Comp. Total Kg/m Total (kg/m)

50,00 2,16 108

Fonte: ARCELORMITTAL, Perfis e barras: linha estrutural e serralheria. Cantoneira de abas iguais.

Comprimento Perímetro Total (m²)

50,00 x 0,18 = 9

Comprimento Perímetro Total (m²)

17,40 x 0,45 = 7,83

Área Total (m²)

16,83

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 16

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

Na cotação que foi fornecida pela empresa Pará Ferro, 

a especificação do perfil está da seguinte maneira: 

“PERFIL U SIMPLES 125 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 

31,05600”. Porém o correto é como está especificado 

em projeto, uma vez que o valor de 5” equivale a 

127mm.

Fonte: PARÁFERRO, Cátalogo de Produtos. Perfis Indústria. Disponível em: <https://paraferro.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/catalogo-web-alta-qualidade1.pdf>. Acesso em 2021.

Montantes e Diagonais 2L - 1.3/4" X 3,17mm

Banzo - Perfil "U" 127x50x4,75mm

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020



 UND 

FONTE CÓDIGO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 4777 KG 108,00 R$ 10,27  R$              1.109,16 

M 17,40 R$ 75,34  R$              1.310,92 

SINAPI-I 11977 UN    4,00 R$ 12,24  R$                   48,96 

SINAPI-I 10997 KG 3,24 R$ 30,00  R$                   97,20 

SINAPI 83766 CHI 2,92 R$ 30,73  R$                   89,73 

SINAPI 83765 CHP 2,92 R$ 86,74  R$                 253,28 

SINAPI 88240 H 6,40 R$ 14,57  R$                   93,25 

SINAPI 88278 H 4,30 R$ 17,73  R$                   76,24 

SINAPI 88317 H 4,10 R$ 22,01  R$                   90,24 

SINAPI 93287 CHP 0,52 R$ 292,98  R$                 152,35 

SINAPI 93288 CHI 0,52 R$ 137,86  R$                   71,69 

SINAPI 100717 M2 16,83 R$ 7,40  R$                 124,54 

SINAPI 100719 M2 16,83 R$ 8,08  R$                 135,99 

 R$              3.653,55 

Item Descrição do item

9.1.13

COMPOSIÇÃO 17
Total

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

M² 1,00  R$         115,24 115,24R$                 

SINAPI-I 11029 CJ 4,15  R$             2,17 9,01R$                     

SINAPI 88316 H 0,06  R$           17,09 1,03R$                     

SINAPI 88323 H 0,06  R$           20,88 1,25R$                     

SINAPI 93281 CHP 0,01  R$           19,54 0,20R$                     

SINAPI 93282 CHI 0,01  R$           18,41 0,18R$                     

R$126,90

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, TIPO GREGA, COM MEDIDAS DE 2,44 X 0,90M, OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

TOTAL

Total do ítem

COTAÇÃO TELHA POLICARBONATO TRANSLUCIDA, TIPO GREGA (2,44 X 0,90M )

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 

30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

COMPOSIÇÃO 16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 1, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO 

REVESTIDO AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

DESCRIÇÃO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

COTAÇÃO PERFIL U SIMPLES 127 X 50 - CH 11 - 3,00MM - 6m 31,05600

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM



Item Descrição do item

9.1.11

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 43053 KG 0,40  R$             8,43  R$                     3,33 

SINAPI-I 442 UN 0,16  R$             4,05  R$                     0,65 

SINAPI-I 1330 KG 0,13  R$             9,93  R$                     1,29 

SINAPI-I 10997 KG 0,02  R$           30,00  R$                     0,60 

SINAPI 88240 H 0,02  R$           14,57  R$                     0,29 

SINAPI 88278 H 0,04  R$           17,73  R$                     0,71 

SINAPI 88317 H 0,05  R$           22,01  R$                     1,10 

SINAPI 95212 CHP 0,01  R$         136,66  R$                     1,37 

SINAPI 95213 CHI 0,02  R$           74,78  R$                     1,50 

SINAPI 100717 M2 0,03  R$             7,40  R$                     0,22 

SINAPI 100719 M2 0,03  R$             8,08  R$                     0,24 

11,30R$                   

Item Descrição do item

16.1

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 37556 UN    1,00  R$           18,50  R$                   18,50 

SINAPI 88316 H 0,08  R$           17,09  R$                     1,44 

19,94R$                   

Item Descrição do item

13.3.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 1370 UN    1,00  R$         101,75  R$                 101,75 

SINAPI-I 3146 UN    0,05  R$             3,60  R$                     0,18 

SINAPI 88267 H 0,55  R$           20,70  R$                   11,39 

SINAPI 88316 H 0,18  R$           17,09  R$                     3,08 

116,40R$                 

COMPOSIÇÃO 19

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

COMPOSIÇÃO 20

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, 

ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Total do ítem

LINHA DE CORRENTE COM AÇO CA-25 (8MM)

COMPOSIÇÃO 18

ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

Total do ítem

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P



Elemento Largura Comp. Área (m²)

Frontão ou 

Espelho
0,10 x 2,45 = 0,25

Saia 0,05 x 2,45 = 0,12

Tampo 0,50 x 2,45 = 1,23

1,60

Item Descrição do item

13.3.16

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 86884 UN 2,00  R$             8,30  R$                   16,60 

SINAPI-I 4823 KG    0,86  R$           48,40  R$                   41,62 

SINAPI-I 7568 UN    12,00  R$             1,10  R$                   13,20 

SINAPI-I 37329 KG    0,05  R$           86,57  R$                     4,33 

SINAPI-I 37591 UN    3,00  R$           25,94  R$                   77,82 

SINAPI-I 11795 M² 1,60  R$         408,30  R$                 653,28 

SINAPI-I 38633 UN    4,00  R$           21,45  R$                   85,80 

SINAPI 86911 UN 2,00  R$           61,40  R$                 122,80 

SINAPI 86935 UN 2,00  R$         279,31  R$                 558,62 

SINAPI 88274 H 1,65  R$           21,91  R$                   36,15 

SINAPI 88316 H 1,15  R$           17,09  R$                   19,65 

1.629,87R$              

Item Descrição do item

13.3.17

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 11688 UN 1,00  R$         457,84  R$                 457,84 

SINAPI 86906 UN 1,00  R$           52,46  R$                   52,46 

SINAPI 86883 UN 1,000  R$           11,75  R$                   11,75 

SINAPI 88267 H 0,80  R$           20,70  R$                   16,56 

SINAPI 88316 H 0,40  R$           17,09  R$                     6,84 

545,45R$                 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM, COM VALVULA, TORNEIRA E SIFÃO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 22

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 

X 40 X 22* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total do ítem

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

BANCADA EM GRANITO 245 X 50 CM, COM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 21

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total (m²)

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Largura Comp. Área (m²)

Espelho 0,10 x 2,70 = 0,27

Saia 0,06 x 2,70 = 0,16

Bancada 0,60 x 2,70 = 1,62

2,05

Comprimento

0,60

0,60

0,60

0,60

Total (m) 2,40

3,63

0,66

Item Descrição do item

13.3.18

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 86884 UN 1,00  R$             8,30  R$                     8,30 

SINAPI-I 4823 KG 0,78  R$           48,40  R$                   37,75 

SINAPI-I 37329 KG 0,04  R$           86,57  R$                     3,46 

SINAPI-I 11795 M² 2,05  R$         408,30  R$                 837,02 

SINAPI-I 38633 UN    1,00  R$           21,45  R$                   21,45 

SINAPI-I 11822 UN 1,00  R$           40,74  R$                   40,74 

SINAPI-I 4777 KG 0,66  R$           10,27  R$                     6,78 

SINAPI 90282 M³ 0,01  R$         524,85  R$                     5,25 

SINAPI 86936 UN 1,00  R$         476,79  R$                 476,79 

SINAPI 88274 H 1,15  R$           21,91  R$                   25,20 

SINAPI 88316 H 0,95  R$           17,09  R$                   16,24 

1.478,98R$              

Largura Comp. Área (m²)

Bancada 0,50 x 2,90 = 1,45

1,45

Largura Altura Área (m²)

2,90 x 1,08 = 3,13

3,13

Largura Altura Qtd Área (m²)

2,90 x 1,08 x 2,00 = 6,26

0,15 x 1,08 x 1,00 = 0,16

6,42

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 23

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 24

Granito

Total (m²)

Alvenaria

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

Massa Específica (kg/m)

Peso Total (Kg)

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Total (m²)

Revestimento

Total (m²)

TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "

Granito

Total (m²)

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

BANCADA DE GRANITO, COM ACABAMENTO CERÂMICO NAS LATERAIS, COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20 M, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, FURO NA BANCADA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 23

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR



Item Descrição do item

13.3.19

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 4823 KG 0,70  R$           48,40  R$                   33,88 

SINAPI-I 37329 KG 0,04  R$           86,57  R$                     3,46 

SINAPI-I 11795 M² 1,45  R$         408,30  R$                 592,04 

SINAPI 103323 M² 3,13  R$           55,40  R$                 173,40 

SINAPI 87878 M² 6,42  R$             4,35  R$                   27,93 

SINAPI 87550 M² 6,42  R$           25,64  R$                 164,61 

SINAPI 93395 M² 6,42  R$           53,40  R$                 342,83 

SINAPI 88274 H 0,60  R$           21,91  R$                   13,15 

SINAPI 88316 H 0,60  R$           17,09  R$                   10,25 

1.361,55R$              

Item Descrição do ítem

10.1.3

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SEDOP 90063 M² 1,68  R$         633,08  R$              1.063,57 

SINAPI-I 3090 CJ    1,00  R$           54,80  R$                   54,80 

sinapi 102193 M² 3,36  R$             1,53  R$                     5,14 

SINAPI 102214 M² 3,36  R$           16,77  R$                   56,35 

SINAPI-I 2432 UN 3,00  R$           32,16  R$                   96,48 

SINAPI 88261 H 2,024  R$           20,24  R$                   40,97 

SINAPI 88316 H 1,176  R$           17,09  R$                   20,10 

1.337,41R$              

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO INTERNA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

Total do ítem

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E 

ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P01).

COMPOSIÇÃO 25

PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR

Total do ítem

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BANCADA DE GRANITO 2,90 X 0,50 M, COM ACABAMENTO CERÂMICO 20X20CM NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 24

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021



Item Descrição do ítem

10.1.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SEDOP 90063 M² 1,89  R$         633,08  R$              1.196,52 

SINAPI-I 3090 CJ    1,00  R$           54,80  R$                   54,80 

sinapi 102193 M² 3,78  R$             1,53  R$                     5,78 

SINAPI 102214 M² 3,78  R$           16,77  R$                   63,39 

SINAPI-I 2432 UN 3,00  R$           32,16  R$                   96,48 

SINAPI-I 10851 UN 1,00  R$           57,96  R$                   57,96 

SINAPI-I 12759 M² 0,72  R$         889,48  R$                 640,43 

SEDOP 190716 M 0,80  R$         281,65  R$                 225,32 

SINAPI 88261 H 2,024  R$           20,24  R$                   40,97 

SINAPI 88316 H 1,176  R$           17,09  R$                   20,10 

2.401,75R$              

Item Descrição do ítem

10.1.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SEDOP 90063 M² 2,52  R$         633,08  R$              1.595,36 

SINAPI-I 39620 UN    1,00  R$         726,14  R$                 726,14 

SINAPI-I 39615 UN    1,00  R$         475,45  R$                 475,45 

sinapi 102193 M² 5,04  R$             1,53  R$                     7,71 

SINAPI 102214 M² 5,04  R$           16,77  R$                   84,52 

SINAPI-I 2432 UN 3,00  R$           32,16  R$                   96,48 

SINAPI-I 12759 M² 0,96  R$         889,48  R$                 853,90 

SINAPI 88261 H 3,000  R$           20,24  R$                   60,72 

SINAPI 88316 H 2,000  R$           17,09  R$                   34,18 

3.934,46R$              

Item Descrição do ítem

10.1.6

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 91341 M² 1,28  R$         500,76  R$                 640,97 

SINAPI 100705 UN 1,00  R$           71,41  R$                   71,41 

712,38R$                 

COMPOSIÇÃO 26

PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR

Total do ítem

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA

PORTA DE MADEIRA DE LEI DUPLA, PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, BARRA 

ANTIPÂNICO, FECHADURA NO LADO OPOSTO, ACABAMENTO EM VERNIZ E CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(P06).

COMPOSIÇÃO 27

PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR 

CINZA

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 

(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 

PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS 

PARA FIXACAO)

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 

(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

BARRA EM AÇO INOX (PNE)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE 

TIPO INTERNA

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 80X160CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P04).

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

COMPOSIÇÃO 28

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

Total do ítem

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, 

FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS 

OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P02).

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



Item Descrição do ítem

10.1.7

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 102189 CJ 2,00  R$         217,52  R$                 435,04 

SINAPI-I 5031 M2 2,52  R$         550,50  R$              1.387,26 

SINAPI-I 11499 UN 2,00  R$         762,65  R$              1.525,30 

SINAPI 88316 H 6,60  R$           17,09  R$                 112,79 

SINAPI 88325 H 6,76  R$           21,02  R$                 142,10 

3.602,49R$              

Item Descrição do ítem

10.1.8

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 102189 CJ 2,00  R$         217,52  R$                 435,04 

SINAPI-I 39624 PAR 1,00  R$      1.176,59  R$              1.176,59 

SINAPI 102181 M2 0,56  R$         611,98  R$                 342,71 

SINAPI-I 5031 M2 3,36  R$         550,50  R$              1.849,68 

SINAPI-I 11499 UN 2,00  R$         762,65  R$              1.525,30 

SINAPI 88316 H 6,60  R$           17,09  R$                 112,79 

SINAPI 88325 H 6,76  R$           21,02  R$                 142,10 

5.584,21R$              

Item Descrição do ítem

10.1.9

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 91341 M² 4,00  R$         500,76  R$              2.003,04 

SINAPI-I 36888 M 4,00  R$           18,38  R$                   73,52 

SINAPI-I 39615 UN    1,00  R$         475,45  R$                 475,45 

SINAPI-I 39620 UN    1,00  R$         726,14  R$                 726,14 

SINAPI 88316 H 0,80  R$           17,09  R$                   13,67 

SINAPI 88309 H 0,60  R$           21,31  R$                   12,79 

3.304,61R$              

Total do ítem

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 

ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

Total do ítem

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E= 10MM, COM 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSO: JOGO DE 

FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA, PUXADOR, VIDRO FIXOS (BANDEIRA) ENCAIXADO EM PERFIL "U", E BARRA 

ANTIPÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P07).

COMPOSIÇÃO 30

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. AF_01/2021

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 

ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 2 FOLHAS DE 60X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE JOGO 

DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P05).

COMPOSIÇÃO 29

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR 

CINZA

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BANDEIRA EM ESQUADRIA COM VENEZIANA, COM 2 FOLHAS DE 80X210CM CADA, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BARRA ANTIPÂNICO COM FECHADURA DO LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P08).

COMPOSIÇÃO 31

Total do ítem

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 

ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. AF_01/2021



Item Descrição do ítem

10.1.10

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 102189 CJ 2,00  R$         217,52  R$                 435,04 

SINAPI-I 39624 PAR 1,00  R$      1.176,59  R$              1.176,59 

SINAPI 102181 M2 13,22  R$         611,98  R$              8.090,38 

SINAPI-I 5031 M2 3,78  R$         550,50  R$              2.080,89 

SINAPI-I 11499 UN 2,00  R$         762,65  R$              1.525,30 

SINAPI 88316 H 5,60  R$           17,09  R$                   95,70 

SINAPI 88325 H 5,60  R$           21,02  R$                 117,71 

13.521,61R$            

Item Descrição do ítem

10.1.11

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 1319 KG    119,70  R$             9,19  R$              1.100,04 

SINAPI-I 3119 UN    1,00  R$             2,61  R$                     2,61 

SINAPI 88627 M³ 0,02  R$         706,66  R$                   14,13 

SINAPI-I 7568 UN    8,00  R$             1,10  R$                     8,80 

SINAPI-I 39831 JG    2,00  R$         352,86  R$                 705,72 

SINAPI-I 2433 UN    3,00  R$           10,89  R$                   32,67 

SEDOP 250612 M 5,80  R$           47,78  R$                 277,12 

SINAPI 100717 M² 6,30  R$             7,40  R$                   46,62 

SINAPI-I 7307 L 0,95  R$           29,93  R$                   28,28 

SINAPI 100745 M² 6,30  R$           18,53  R$                 116,74 

SINAPI 88315 H 1,10  R$           21,19  R$                   23,31 

SINAPI 88316 H 0,70  R$           17,09  R$                   11,96 

2.368,00R$              

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 

KG/M2)

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA 

DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, 

BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFIL EM ALUMÍNIO - U (1,0X3,50X1,0CM)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

Total do ítem

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E= 10MM, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSO: JOGO DE 

FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA, PUXADOR, VIDRO FIXO ENCAIXADO EM PERFIL "U", E BARRA ANTIPÂNICO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P09).

COMPOSIÇÃO 32

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. AF_01/2021

BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA

PORTA EM AÇO E=4,75MM, DE 150X210MM, INCLUOSO FIXAÇÃO, PERFIL, FERROLHO, APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM ESMALTE 

SINTETICO PULVERIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P10).

COMPOSIÇÃO 33

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P

VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 

ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem



Item Descrição do ítem

21.6.2

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 1319 KG    143,64  R$             9,19  R$              1.320,05 

SINAPI-I 3119 UN    1,00  R$             2,61  R$                     2,61 

SINAPI 88627 M³ 0,04  R$         706,66  R$                   28,27 

SINAPI-I 7568 UN    8,00  R$             1,10  R$                     8,80 

SINAPI-I 39831 JG    2,00  R$         352,86  R$                 705,72 

SINAPI-I 2433 UN    6,00  R$           10,89  R$                   65,34 

SEDOP 250612 M 5,83  R$           47,78  R$                 278,56 

SINAPI 100717 M² 7,56  R$             7,40  R$                   55,94 

SINAPI-I 7307 L 1,13  R$           29,93  R$                   33,94 

SINAPI 100745 M² 7,56  R$           18,53  R$                 140,09 

SINAPI 88315 H 1,10  R$           21,19  R$                   23,31 

SINAPI 88316 H 0,70  R$           17,09  R$                   11,96 

2.674,59R$              

Item Descrição do ítem

10.1.13

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 4948 M2    3,91 550,85R$          R$              2.151,62 

SINAPI 88631 M3 0,06 594,91R$          R$                   35,69 

SINAPI-I 11447 UN    6,00 36,98R$            R$                 221,88 

SINAPI-I 3107 UN    1,00 8,32R$              R$                     8,32 

SINAPI-I 5090 UN    1,00 19,70R$            R$                   19,70 

SINAPI 88242 H 2,00 17,13R$            R$                   34,26 

SINAPI 88309 H 2,00 21,31R$            R$                   42,62 

SINAPI 102220 M2 7,81 12,18R$            R$                   95,15 

SINAPI 100717 M2 7,81 7,40R$              R$                   57,81 

SINAPI 98397 M2 7,81 9,74R$              R$                   76,09 

2.743,14R$              

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, 

BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

PERFIL EM ALUMÍNIO - U (1,0X3,50X1,0CM)

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", 

CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 

CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM 

E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018

Total do ítem

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PORTA EM AÇO E=4,75MM, DE 180X210MM, INCLUOSO FIXAÇÃO, PERFIL, FERROLHO, APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM ESMALTE 

SINTETICO PULVERIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P11).

COMPOSIÇÃO 34

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 

KG/M2)

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA 

DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PORTÃO TIPO GRADIL DE 3/4'', DE 1,80 X 2,17 M, INCLUINDO: REQUADRO, FIXAÇÃO, FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTI CORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (G05)

COMPOSIÇÃO 35



Item Descrição do ítem

10.1.14

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 4948 M2    8,68 550,85R$          R$              4.781,38 

SINAPI 88631 M3 0,06 594,91R$          R$                   35,69 

SINAPI-I 11447 UN    6,00 36,98R$            R$                 221,88 

SINAPI-I 3107 UN    1,00 8,32R$              R$                     8,32 

SINAPI-I 5090 UN    1,00 19,70R$            R$                   19,70 

SINAPI 88242 H 2,00 17,13R$            R$                   34,26 

SINAPI 88309 H 2,00 21,31R$            R$                   42,62 

SINAPI 102220 M2 17,36 12,18R$            R$                 211,44 

SINAPI 100717 M2 17,36 7,40R$              R$                 128,46 

SINAPI 98397 M2 17,36 9,74R$              R$                 169,09 

5.652,84R$              

Item Descrição do ítem

10.1.15

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 7162 M2 1,70 61,22R$            R$                 104,07 

SINAPI-I 7696 M 2,20 91,18R$            R$                 200,60 

SINAPI-I 7698 M 1,05 54,43R$            R$                   57,15 

SINAPI-I 11002 KG 0,01 28,81R$            R$                     0,29 

SINAPI-I 43130 KG 0,08 22,09R$            R$                     1,77 

SINAPI 100717 M2 2,04 7,40R$              R$                   15,10 

SINAPI-I 7307 L 0,31 29,93R$            R$                     9,16 

SINAPI 100753 M2 2,04 16,98R$            R$                   34,64 

SINAPI 88315 H 0,98 21,19R$            R$                   20,77 

SINAPI 88316 H 0,98 17,09R$            R$                   16,75 

SINAPI 93204 M 1,00 56,20R$            R$                   56,20 

SINAPI 90281 M3 0,04 818,76R$          R$                   29,08 

545,58R$                 

Total do ítem

PORTÃO TIPO GRADIL DE 3/4'', DE 4,00 X 2,17 M, INCLUINDO: REQUADRO, FIXAÇÃO, FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTI CORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (G06)

COMPOSIÇÃO 36

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, 

COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", 

CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 

CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM 

E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018

ALAMBRADO  ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”- 

ESPAÇAMENTO DE 2,70 M), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, CINTA DE AMARRAÇÃO NA ALTURA DE 10 CM E GRAUTE PARA INCORPORAÇÃO NA 

ALVENARIA.

COMPOSIÇÃO 37

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 

MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 

MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

OBSEVAÇÕES DA COMPOSIÇÃO 37

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

OBS1: Após a demolição de parte do muro, restará 40 cm do mesmo, com isso será realizada uma cinta de amarração na altura de 10 cm, para atender a altura de 50 cm especificada em 

projeto.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

OBS2: O volume de concreto utilizado na composição da cinta de amarração é de 0,0154m³, sugerindo com isto que, a largura da cinta de amarração é de 15 cm e a altura de 10 cm, além 

de prever um percentual de perda no qual consiste em 0,0004m³.



Item Descrição do ítem

10.2.5

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 102179 M2 1,13 424,00R$          R$                 479,12 

SINAPI-I 11795 M2 0,53 408,30R$          R$                 216,40 

SINAPI-I 37595 KG 5,00 2,15R$              R$                   10,75 

SINAPI-I 34357 KG 1,20 4,11R$              R$                     4,93 

SINAPI 88274 H 1,20 21,91R$            R$                   26,29 

SINAPI 88316 H 1,00 17,09R$            R$                   17,09 

SINAPI 88309 H 1,00 21,31R$            R$                   21,31 

775,89R$                 

Item Descrição do ítem

10.2.8

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

COTAÇÃO M² 1,00 239,62R$          R$                 239,62 

COTAÇÃO M² 1,00 34,54R$            R$                   34,54 

COTAÇÃO M² 1,00 25,88R$            R$                   25,88 

SINAPI 100717 M² 2,00 7,40R$              R$                   14,80 

SINAPI-I 7307 L 0,30 29,93R$            R$                     8,98 

SINAPI 100761 M² 2,00 37,23R$            R$                   74,46 

SINAPI-I 39961 UN    0,05 26,08R$            R$                     1,30 

SINAPI-I 11058 UN    3,00 0,48R$              R$                     1,44 

SINAPI 88278 H 0,70 17,73R$            R$                   12,41 

SINAPI 88316 H 0,70 17,09R$            R$                   11,96 

425,39R$                 Total do ítem

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

VISOR PARA ATENDIMENTO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO E=6MM E BANCADA EM  GRANITO TIPO ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (V01)

COMPOSIÇÃO 38

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTANTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NATURAL E= 0,50MM

ALETAS EM AÇO GALVANIZADO NATURAL E=0,50MM

REBITES DE REPUXO FLORADO EM ALUMÍNIO

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 

X 65 MM (2.1/2 ")

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

VENEZIANA INDUSTRIAL, INCLUSO: REBITES, SILICONE INCLOR, PARAFUSO, FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM TINTA ALQUIDICA 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P



Item Descrição do ítem

11.2.3.7

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 11161 KG 0,15 3,34R$              R$                     0,50 

SINAPI 88310 H 0,05 22,38R$            R$                     1,12 

SINAPI 88316 H 0,03 17,09R$            R$                     0,51 

2,13R$                     

Item Descrição do item

11.2.4.11

Total

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

M 1,05  R$           13,90  R$                   14,60 

SINAPI 88316 H 0,15  R$           17,09  R$                     2,56 

17,16R$                   

Item Descrição do item

22.9.7

Total

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor

SEDOP H00055 m 3,00  R$           11,08  R$                   33,24 

SEDOP H00186 und 4,00  R$           40,80  R$                 163,20 

SEDOP H00184 und 2,00  R$           14,19  R$                   28,38 

und 1,00  R$      4.680,16  R$              4.680,16 

SEDOP H00185 und 2,00  R$           19,38  R$                   38,76 

SEDOP 280008 h 5,00  R$           16,59  R$                   82,95 

SEDOP 280016 h 5,00  R$           20,68  R$                 103,40 

5.130,09R$              

Item Descrição do item

12.7.11

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 11270 UN    1,00  R$             2,96  R$                     2,96 

SINAPI 88247 H 0,05  R$           17,04  R$                     0,85 

3,81R$                     

Item Descrição do item

12.7.12

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39128 UN    1,00  R$             1,59  R$                     1,59 

SINAPI 88247 H 0,05  R$           17,04  R$                     0,85 

2,44R$                     

Item Descrição do item

12.7.13

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39273 UN    1,00  R$             3,67  R$                     3,67 

SINAPI 88247 H 0,05  R$           17,04  R$                     0,85 

4,52R$                     

Item Descrição do item

12.7.14

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 38061 UN    1,00  R$           47,36  R$                   47,36 

SINAPI 88264 H 0,20  R$           21,52  R$                     4,30 

SINAPI 88247 H 0,20  R$           17,04  R$                     3,41 

55,07R$                   

CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE 

FOTOELETRICO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 46

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

Total do ítem

Fita de vedacao

Flange de aco galvanizado - 50mm

Flange de aco galvanizado - 20mm

ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 43

ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 

32 X 24 X 24 MM

Total do ítem

Total do ítem

Flange de aco galvanizado - 25mm

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

COMPOSIÇÃO 42

COMPOSIÇÃO 40

CAL HIDRATADA PARA PINTURA

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 10.000 L

COTAÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

FITA ANTIDERRAPANTE 25MM X 10M FOTOLUMINESCENTE FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA CADA 10 METROS INSTALADOS.

CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO DE 10.000L

COMPOSIÇÃO 41

FITA ANTIDERRAPANTE 25MM X 10M FOTOLUMINESCENTE FLUORESCENTE

Cotação

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

Total do ítem

PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL.

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 44

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO 45



Item Descrição do ítem

16.4

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 7348 L 0,02 16,71R$            R$                     0,33 

SINAPI-I 12815 UN 0,04 6,54R$              R$                     0,26 

SINAPI 88310 H 0,24 22,38R$            R$                     5,37 

SINAPI 88316 H 0,10 17,09R$            R$                     1,71 

R$7,67

Item Descrição do ítem

17.2.3

COMPOSIÇÃO 48

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 7253 M³ 1,00 R$182,14  R$                 182,14 

SINAPI 88441 H 0,12 R$17,44  R$                     2,09 

R$184,23

Item Descrição do ítem

17.2.2

COMPOSIÇÃO 49

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39323 M² 1,00 R$20,75  R$                   20,75 

SINAPI 88441 H 0,08 R$17,44  R$                     1,40 

R$22,15

Item Descrição do ítem

22.9.1

COMPOSIÇÃO 50

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SEDOP 251216 M 2,50 R$7,48  R$                   18,70 

SINAPI-I 11837 UN    2,00 R$90,28  R$                 180,56 

SEDOP 171159 UN    2,00 R$4,95  R$                     9,90 

SINAPI-I 11032 UN    1,00 R$14,17  R$                   14,17 

R$223,33

Item Descrição do ítem

22.9.4

COMPOSIÇÃO 51

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 11029 CJ 4,15 R$2,17  R$                     9,01 

SINAPI-I 7243 M² 1,15 R$68,68  R$                   78,98 

SINAPI 88240 H 0,20 R$14,57  R$                     2,91 

SINAPI 88278 H 0,70 R$17,73  R$                   12,41 

SINAPI 91692 CHP 0,01 R$22,54  R$                     0,23 

SINAPI 91693 CHI 0,02 R$20,99  R$                     0,42 

SINAPI 93281 CHP 0,01 R$19,54  R$                     0,20 

SINAPI 93282 CHI 0,10 R$18,41  R$                     1,84 

SINAPI 100761 M² 1,15 R$37,23  R$                   42,81 

R$148,81

COMPOSIÇÃO 47

FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE TIRANTE, NO COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO FIXAÇÃO NA LAJE E 

ACESSORIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE AÇO 1/4"

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

GRAMPO FIXADOR DE CABO Z-01

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = 25 KN/M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 

RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TERRA VEGETAL (GRANEL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM.

Total do ítem

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO

Total do ítem

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO COM TINTA 

ALQUÍDICA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COM APLICAÇÃO PULVERIZADA.

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 

30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO



4,74 3,88 3,88 3,94 2,94 2,94 2,94 2,94

4,74 3,88 3,88 4,74 2,94 2,94 2,94 2,94

4,74 3,88 3,88 4,74 2,94 2,94 2,94 2,94

50,92 35,28

2,45 2,19 2,19 2,45 Horizontal 50,92 N° de Rebites

2,45 2,19 2,19 2,45 Vertical 35,28 36

2,45 2,19 2,19 2,45 Diagonal 34,67

2,45 2,19 2,19

Total (m) 120,87

34,67 0,06 0,06

0,04 0,04

Perimetro (m) 0,2

Item Descrição do ítem

22.9.5

COMPOSIÇÃO 52

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

COTAÇÃO M 120,87 R$51,88  R$              6.270,74 

SINAPI-I 11963 UN    12,00 R$10,80  R$                 129,60 

SINAPI-I 5104 KG 28,47 R$77,14  R$              2.196,35 

SINAPI-I 10999 KG 68,40 R$27,68  R$              1.893,31 

SINAPI 98761 H 2,00 R$0,00  R$                         -   

SINAPI 88317 H 2,00 R$22,01  R$                   44,02 

SINAPI 98397 M² 24,17 R$9,74  R$                 235,45 

SINAPI 88278 H 2,00 R$17,73  R$                   35,46 

SINAPI 88316 H 2,00 R$17,09  R$                   34,18 

R$10.839,11

Item Descrição do ítem

13.1.2.5

COMPOSIÇÃO 53

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 792 UN    1,00 R$4,70  R$                     4,70 

SINAPI-I 3146 UN    0,02 R$3,60  R$                     0,07 

SINAPI 88248 H 0,14 R$16,99  R$                     2,38 

SINAPI 88267 H 0,14 R$20,70  R$                     2,90 

R$10,05

Comprimento Total na Diagonal (m)

Comprimento Total dos Tubos

Lados do Tubo (m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO 52

Comprimento dos Tubos (Horizontal)

Comprimento Total na Horizontal (m)

Comprimento dos Tubos (Vertical)

Comprimento Total na Vertical (m)

Comprimento dos Tubos (Diagonal)

TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR 60X40X1,50MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR DE 60X40X1,50MM, INCLUSO 

ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA.

Total do ítem

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4"

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 

TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 

PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

Total do ítem



Item Descrição do ítem

13.1.3.8

COMPOSIÇÃO 54

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

COTAÇÃO UN    1,00 R$309,08  R$                 309,08 

SINAPI-I 122 UN    0,02 R$61,55  R$                     1,23 

SINAPI-I 20078 UN    0,02 R$25,40  R$                     0,51 

SINAPI-I 20083 UN    0,03 R$69,74  R$                     2,09 

SINAPI-I 38383 UN    0,01 R$1,59  R$                     0,02 

SINAPI 88248 H 0,14 R$16,99  R$                     2,38 

SINAPI 88267 H 0,14 R$20,70  R$                     2,90 

R$318,21

Item Descrição do ítem

13.2.19

COMPOSIÇÃO 55

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

COTAÇÃO UN    1,00 R$76,90  R$                   76,90 

SINAPI-I 122 UN    0,02 R$61,55  R$                     1,23 

SINAPI-I 20078 UN 0,02 R$25,40  R$                     0,51 

SINAPI-I 20083 UN 0,03 R$69,74  R$                     2,09 

SINAPI-I 20085 UN 1,00 R$2,52  R$                     2,52 

SINAPI-I 38383 UN 0,04 R$1,59  R$                     0,06 

SINAPI 88248 H 0,14 R$16,99  R$                     2,38 

SINAPI 88267 H 0,14 R$20,70  R$                     2,90 

R$88,59

Item Descrição do ítem

13.2.21

COMPOSIÇÃO 56

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39319 UN    1,00 R$7,42  R$                     7,42 

SINAPI 88248 H 0,60 R$16,99  R$                   10,19 

SINAPI 88267 H 0,60 R$20,70  R$                   12,42 

SINAPI-I 122 UN 0,02 R$61,55  R$                     1,23 

SINAPI-I 20078 UN 0,02 R$25,40  R$                     0,51 

SINAPI-I 38383 UN 0,20 R$1,59  R$                     0,32 

R$32,09

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

RALO SIFONADO COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RALO SIFONADO TAMPA CEGA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem

CLORADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CLORADOR

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem



Item Descrição do ítem

14.4

COMPOSIÇÃO 57

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 12615 UN 1,00 R$4,46  R$                     4,46 

SINAPI-I 11267 UN 0,65 R$0,80  R$                     0,52 

SINAPI-I 11976 UN 0,65 R$1,37  R$                     0,89 

SINAPI-I 39996 M 0,07 R$5,19  R$                     0,36 

SINAPI-I 39997 UN 0,65 R$0,34  R$                     0,22 

SINAPI 88248 H 0,02 R$16,99  R$                     0,34 

SINAPI 88267 H 0,15 R$20,70  R$                     3,11 

R$9,90

Item Descrição do ítem

5.3.1.5

COMPOSIÇÃO 58

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

COTAÇÃO M² 1,00 R$12,46  R$                   12,46 

SINAPI 88316 H 0,30 R$17,09  R$                     5,13 

SINAPI 88309 H 0,30 R$21,31  R$                     6,39 

R$23,98

Item Descrição do ítem

23.3

COMPOSIÇÃO 59

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 93358 M3 0,41 R$67,60  R$                   27,72 

SINAPI 96617 M2 1,15 R$17,96  R$                   20,65 

SEDOP 50196 M3 0,70 R$0,00  R$                         -   

SINAPI 96543 KG 6,03 R$16,87  R$                 101,73 

SINAPI 96546 KG 27,39 R$13,05  R$                 357,44 

SINAPI-I 4734 M3    0,03 R$330,73  R$                     9,92 

SINAPI 88316 H 1,35 R$17,09  R$                   23,07 

SEDOP 110764 M3 0,10 R$422,21  R$                   42,22 

R$582,75

Item Descrição do ítem

12.1.1

COMPOSIÇÃO 60

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39387 UND 1,00 R$19,17  R$                   19,17 

SINAPI-I 12230 UND 1,00 R$27,01  R$                   27,01 

SINAPI 88247 H 0,75 R$17,04  R$                   12,78 

SINAPI 88264 H 1,00 R$21,52  R$                   21,52 

R$80,48

Total do ítem

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

Concreto ciclópico c/ pedra preta (incl. lançamento e adensamento)

EPS BIDIRECIONAL 8X40X40CM 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total do ítem

EPS BIDIRECIONAL 8X40X40 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, 

PARA DRENAGEM PREDIAL

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 

*2,5* MM

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total do ítem

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, COM 

DIMENSÕES DE 2,00X0,50M.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

LUMINARIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADAS DE LED 20W DE EMBUTIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 

LUMINARIA EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* 

W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) (EMBUTIR)



Item Descrição do ítem

12.1.2

COMPOSIÇÃO 61

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39387 UND 2,00 R$19,17  R$                   38,34 

SINAPI-I 12232 UND 1,00 R$47,06  R$                   47,06 

SINAPI 88247 H 0,75 R$17,04  R$                   12,78 

SINAPI 88264 H 1,00 R$21,52  R$                   21,52 

R$119,70

Item Descrição do ítem

12.1.3

COMPOSIÇÃO 62

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39387 UND 1,00 R$19,17  R$                   19,17 

SINAPI-I 12230 UND 1,00 R$27,01  R$                   27,01 

SINAPI 88247 H 0,75 R$17,04  R$                   12,78 

SINAPI 88264 H 1,00 R$21,52  R$                   21,52 

R$80,48

Item Descrição do ítem

12.1.4

COMPOSIÇÃO 63

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SEDOP 171010 UND 1 R$41,91  R$                   41,91 

SINAPI-I 13390 UND 1,00 R$213,22  R$                 213,22 

SINAPI 88247 H 0,75 R$17,04  R$                   12,78 

SINAPI 88264 H 1,00 R$21,52  R$                   21,52 

R$289,43

Item Descrição do ítem

12.1.5

COMPOSIÇÃO 64

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI-I 39389 UND 1,00 R$24,93  R$                   24,93 

SINAPI 88247 H 0,75 R$17,04  R$                   12,78 

SINAPI 88264 H 1,00 R$21,52  R$                   21,52 

R$59,23

LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED 20W EMBUTIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 

LUMINARIA EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 

*18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) 

(SOBREPOR)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total do ítem

LUMINARIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADAS DE LED 20W DE EMBUTIR (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 

LUMINARIA EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* 

W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) (EMBUTIR)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total do ítem

LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL PENDENTE COM 1 LAMPADAS DE LED 50W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Lâmpada vapor de sódio 50W

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR 

DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA 

LAMPADA E-27 DE 300W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL 

PARA FIXACAO.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total do ítem

LUMINARIA EMBUTIR NO PISO COM 1 LAMPADAS DE LED 50W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UM

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Total do ítem



Item Descrição do ítem

12.2.1

COMPOSIÇÃO 65

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 91842 UND 2,00 R$5,66  R$                   11,32 

SINAPI 91852 M 2,00 R$7,61  R$                   15,22 

SINAPI 91926 M 12,60 R$4,17  R$                   52,54 

SINAPI 91940 UND 1,00 R$12,57  R$                   12,57 

SINAPI 92000 UND 1,00 R$23,87  R$                   23,87 

R$115,52

Item Descrição do ítem

12.2.2

COMPOSIÇÃO 66

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 91842 UND 2,00 R$5,66  R$                   11,32 

SINAPI 91852 M 2,00 R$7,61  R$                   15,22 

SINAPI 91926 M 12,60 R$4,17  R$                   52,54 

SINAPI 91940 UND 1,00 R$12,57  R$                   12,57 

SINAPI 92004 UND 1,00 R$43,98  R$                   43,98 

R$135,63

Item Descrição do ítem

12.2.3

COMPOSIÇÃO 67

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 91842 UND 2,00 R$5,66  R$                   11,32 

SINAPI 91852 M 2,00 R$7,61  R$                   15,22 

SINAPI 91926 M 12,60 R$4,17  R$                   52,54 

SINAPI 91940 UND 1,00 R$12,57  R$                   12,57 

SINAPI 92023 UND 1,00 R$39,84  R$                   39,84 

R$131,49

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 PONTO 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total do ítem

PONTO DE TOMADA+INTERRUPTOR RESIDENCIAL INCLUINDO PONTO DE 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total do ítem

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total do ítem

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 2 PONTO 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Item Descrição do ítem

12.2.4

COMPOSIÇÃO 68

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 91842 UND 2,00 R$5,66  R$                   11,32 

SINAPI 91852 M 2,00 R$7,61  R$                   15,22 

SINAPI 91928 M 12,60 R$6,92  R$                   87,19 

SINAPI 91940 UND 1,00 R$12,57  R$                   12,57 

SINAPI 92000 UND 1,00 R$23,87  R$                   23,87 

R$150,17

Item Descrição do ítem

15.2

COMPOSIÇÃO 69

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

COTAÇÃO UN 1,00 R$8.560,67  R$              8.560,67 

SINAPI 88278 H 1,20 R$17,73  R$                   21,28 

R$8.581,95

Item Descrição do ítem

COMPOSIÇÃO 70

Fonte Código Descrição UNID Quant. Valor Total

SINAPI 96533 M2 6,00 R$96,73  R$                 580,38 

SINAPI 102487 M3 1,05 R$545,90  R$                 573,20 

R$1.153,58

VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Total do ítem

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Total do ítem

LETRA CAIXA NA COR AZUL EM ACM COM O TÍTULO: "CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO", COM A ALTURA DE 25 CM E 

ESPESSURA DA LETRA DE 5 CM.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

36 LETRAS CAIXAS EM ACM NA COR AZUL

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Total do ítem

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 PONTO 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS)

0.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E ENCARREGADO GERAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dias/mês duração da obra (mês)

L= 3,50 x 10,00 x 6,00 = 210,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h/dia dias/mês duração da obra (mês)

L= 8,00 x 22,00 x 6,00 = 1.056,00 h

L= 1,00 und

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Administração Local

Responsável 

Técnico:    
MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 0

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60



1 Serviços Preliminares

1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Largura Altura

L= 2,00 x 3,00

L= 6,00 m²

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA

Comprimento Largura

L= 31,95 x 23,20

L= 741,24 m²

1.3 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M2)

L= 1,00 cj

Proponente:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 1

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

Serviços Preliminares

 ULIANÓPOLIS/PA Município/UF:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA
Objeto:

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022



2 Demolições e Retiradas

2.1

Comprimento Largura Altura Qtd Total (m³)

2,60 x 0,19 x 0,30 x 10,00 = 1,48

10,07 x 0,19 x 0,09 x 10,00 = 1,72

4,25 x 0,19 x 0,09 x 2,00 = 0,15

10,07 x 0,19 x 0,09 x 3,00 = 0,52

Comprimento Espessura Altura Qtd Total (m³)

11,30 x 0,15 x 1,80 x 1,00 = 3,05

11,25 x 0,15 x 1,80 x 1,00 = 3,04

9,55 x 0,15 x 1,80 x 1,00 = 2,58

4,00 x 0,15 x 2,20 x 1,00 = 1,32

3,40 x 0,15 x 2,20 x 2,00 = 2,24

1,80 x 0,15 x 2,20 x 2,00 = 1,19

1,80 x 0,15 x 2,20 x 2,00 = 1,19

3,40 x 0,15 x 2,20 x 2,00 = 2,24

3,45 x 0,15 x 2,20 x 1,00 = 1,14

L= 21,86 m³

2.2

*Quantitativo referente a cobertura do Depósito existente

Comprimento Largura

L= 3,60 x 3,10

L= 11,16 m²

Demolições e Retiradas

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Valor referente à mureta em alvenaria presente na Horta

Valor referente ao Muro (Altura de 2,20 cm)

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

** De acordo com as imagens do relatório fotográfico, está sendo considerada uma mureta com 3 fiadas de 

tijolos deitados.

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 2

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 



2.3

*Quantitativo referente ao Depósito existente

Comprimento Altura N° de Lados Total (m²)

3,60 x 2,40 x 2 = 17,28

3,10 x 2,40 x 2 = 14,88

L= 32,16 m²

2.4

Comprimento Largura

L= 3,60 x 3,10

L= 11,16 m²

2.5

Local Qtd

Horta 84,00

Cerca 48,00

Quantidade 132,00 unid

2.6

Qtd 8,00 unidades

2.7

Local Qtd

Horta 4,00

Quantidade 4,00 pontos

2.8

Comprimento Largura Altura Qtd Total (m³)

0,50 x 0,50 x 0,50 x 2,00 = 0,25

L= 0,25 m³

*Quantitativo referente a base do porte de iluminação.

RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO

RETIRADA DE PONTALETES FIXADOS NO SOLO, INCLUSO RETIRADA DE CERCA OU TELA.

DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM

REMOÇÃO DE PAREDE EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO.



2.9

Fonte: Catálogo ArcelorMittal

Comprimento Qtd
Massa 

Especifica

11,00 x 2,00 x 13,37

Peso 294,07 kg/m

1.000,00 T

Peso 0,29 T/m

2.10

Quantidade 2,00 pontos

2.11

Item Volume (m³)

2.1 Alvenaria 21,86

2.2

Trama de 

Madeira 

(Cobertura)

0,56  Será considerada a espessura de 5 cm para cálculo de volume

2.3

Parede 

(tábuas de 

madeira)

0,80  Será considerada a espessura de 2,50 cm para o cálculo de volume

2.4
Telha em 

Fibrocimento
0,07  As telha em fibrocimento possuem espessura de 6mm

2.5 Pontaletes 17,10

2.6
Árvore 

(D=30cm)
5,65

2.8

Base em 

concreto 

para Poste

0,25

Volume Total 46,29 m³

RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO

OBS: Os itens que já possui na composição, Carga, Manobra e Descarga, não estão sendo considerados neste cálculo.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 

COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020



Volume de Pontaletes

Comprimento Diametro Quantidade Total (m³)

1,65 0,1 132,00 = 17,10

Volume de Árvores (D=30cm)

Comprimento Diametro Quantidade Total (m³)

3 0,3 8,00 = 5,65



3 Movimento de Terra

3.1

* A adição de 10cm será aplicada apenas nas sapatas.

Altura (+5cm)
Largura 

(+10cm)

Comprimento 

(+10cm)*
Qtd Total (m³)

S1=S3=S5

=S8=S14=

S26=S27=

S39=S41=

S49=S55=

S57=S63=

S64

1,35 x 0,85 x 1,00 x 14,00 = 16,07

S2 1,35 x 1,10 x 1,20 x 1,00 = 1,78

S4=S6=S1

0=S17=S4

3=S54

1,35 x 1,00 x 1,15 x 6,00 = 9,32

S13=S33=

S60=S65
1,35 x 0,90 x 1,05 x 4,00 = 5,10

S29 1,35 x 1,50 x 1,55 x 1,00 = 3,14

S32=S40=

S42=S44=

S58

1,35 x 1,05 x 1,20 x 5,00 = 8,51

S35=S37=

S62
1,35 x 1,25 x 1,30 x 3,00 = 6,58

S45=S59 1,35 x 1,00 x 1,05 x 2,00 = 2,84

S46 1,35 x 0,90 x 0,95 x 1,00 = 1,15

S51=S61 1,35 x 1,30 x 1,35 x 2,00 = 4,74

S66=S67 1,35 x 0,70 x 0,80 x 2,00 = 1,51

S7=S9=S1

1=S15=S1

6=S18 À 

S25 

=S30=S31

=S38=S47

=S48=S52

=S53=S56

1,35 x 0,75 x 0,90 x 21,00 = 19,14

S12=S28=

S34=S36=

S50

1,35 x 1,20 x 1,25 x 5,00 = 10,13

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

 Data Base:   

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Movimento de Terra



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V1 0,15 x 0,25 x 4,30 x 1 = 0,16

V2 0,15 x 0,25 x 3,55 x 1 = 0,13

V3 0,15 x 0,25 x 1,80 x 1 = 0,07

V4 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V5 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V6 0,15 x 0,25 x 1,60 x 1 = 0,06

V7 0,15 x 0,25 x 2,25 x 1 = 0,08

V8 0,15 x 0,25 x 1,60 x 1 = 0,06

V9 0,15 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,09

V10 0,15 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,09

V11 0,15 x 0,25 x 2,55 x 1 = 0,10

V12 0,15 x 0,25 x 2,10 x 1 = 0,08

V13 0,15 x 0,25 x 2,10 x 1 = 0,08

V14 0,15 x 0,25 x 4,45 x 1 = 0,17

V15 0,15 x 0,25 x 3,55 x 1 = 0,13

V16 0,15 x 0,25 x 1,87 x 1 = 0,07

V17 0,15 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,11

V18 0,15 x 0,25 x 2,85 x 1 = 0,11

V19 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V20 0,15 x 0,25 x 1,50 x 1 = 0,06

V21 0,15 x 0,25 x 2,45 x 1 = 0,09

V22 0,15 x 0,25 x 1,50 x 1 = 0,06

V23 0,15 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,09

V24 0,15 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,09

V25 0,15 x 0,25 x 2,85 x 1 = 0,11

V26 0,15 x 0,25 x 2,85 x 1 = 0,11

V27 0,15 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,26

V28 0,15 x 0,25 x 2,25 x 1 = 0,08

V29 0,15 x 0,25 x 3,38 x 1 = 0,13

V30 0,15 x 0,25 x 4,47 x 1 = 0,17

V31 0,15 x 0,25 x 3,30 x 1 = 0,12

V32 0,15 x 0,25 x 4,23 x 1 = 0,16

V33 0,15 x 0,25 x 5,67 x 1 = 0,21

V34 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V35 0,15 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,26



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V36 0,15 x 0,25 x 2,25 x 1 = 0,08

V37 0,15 x 0,25 x 3,38 x 1 = 0,13

V38 0,15 x 0,25 x 4,47 x 1 = 0,17

V39 0,15 x 0,25 x 3,30 x 1 = 0,12

V40 0,15 x 0,25 x 2,94 x 1 = 0,11

V41 0,15 x 0,25 x 3,56 x 1 = 0,13

V42 0,15 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,12

V43 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V44 0,15 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,26

V45 0,15 x 0,25 x 5,63 x 1 = 0,21

V46 0,15 x 0,25 x 4,48 x 1 = 0,17

V47 0,15 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,26

V48 0,15 x 0,25 x 4,50 x 1 = 0,17

V49 0,15 x 0,25 x 1,35 x 1 = 0,05

V50 0,15 x 0,25 x 2,70 x 1 = 0,10

V51 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V52 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V53 0,15 x 0,25 x 3,35 x 1 = 0,13

V54 0,15 x 0,25 x 1,20 x 1 = 0,05

V55 0,15 x 0,25 x 2,94 x 1 = 0,11

V56 0,15 x 0,25 x 3,56 x 1 = 0,13

V57 0,15 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,12

V58 0,15 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,11

V59 0,15 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,26

V60 0,15 x 0,25 x 4,50 x 1 = 0,17

V61 0,15 x 0,25 x 2,60 x 1 = 0,10

V62 0,15 x 0,25 x 2,70 x 1 = 0,10

V63 0,15 x 0,25 x 6,95 x 1 = 0,26

V64 0,15 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,12

V65 0,15 x 0,25 x 3,05 x 1 = 0,11

V66 0,15 x 0,25 x 4,35 x 1 = 0,16

V67 0,15 x 0,25 x 3,90 x 1 = 0,15

V68 0,15 x 0,25 x 2,90 x 1 = 0,11

V69 0,15 x 0,25 x 3,00 x 1 = 0,11

V70 0,15 x 0,25 x 6,55 x 1 = 0,25



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V71 0,15 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,11

V72 0,15 x 0,25 x 3,30 x 1 = 0,12

V73 0,15 x 0,25 x 6,55 x 1 = 0,25

V74 0,15 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,11

V75 0,15 x 0,25 x 6,55 x 1 = 0,25

V76 0,15 x 0,25 x 4,05 x 1 = 0,15

V77 0,15 x 0,25 x 4,35 x 1 = 0,16

V78 0,15 x 0,25 x 2,00 x 1 = 0,08

V79 0,15 x 0,25 x 1,55 x 1 = 0,06

V80 0,15 x 0,25 x 2,90 x 1 = 0,11

V81 0,15 x 0,25 x 4,55 x 1 = 0,17

V82 0,15 x 0,25 x 4,52 x 1 = 0,17

V83 0,15 x 0,25 x 1,35 x 1 = 0,05

V84 0,15 x 0,25 x 3,80 x 1 = 0,14

V85 0,15 x 0,25 x 4,28 x 1 = 0,16

V86 0,15 x 0,25 x 2,00 x 1 = 0,08

V87 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19

V88 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19

V89 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19

V90 0,15 x 0,25 x 4,55 x 1 = 0,17

V91 0,15 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,09

V92 0,15 x 0,25 x 1,87 x 1 = 0,07

V93 0,15 x 0,25 x 1,35 x 1 = 0,05

V94 0,15 x 0,25 x 3,80 x 1 = 0,14

V95 0,15 x 0,25 x 4,27 x 1 = 0,16

V96 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19

V97 0,15 x 0,25 x 2,50 x 1 = 0,09

V98 0,15 x 0,25 x 3,75 x 1 = 0,14

V99 0,15 x 0,25 x 6,35 x 1 = 0,24

V100 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19

V101 0,15 x 0,25 x 4,85 x 1 = 0,18

V102 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V103 0,15 x 0,25 x 8,05 x 1 = 0,30

V104 0,15 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,12

V105 0,15 x 0,25 x 1,85 x 1 = 0,07

V106 0,15 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,11

V107 0,15 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,19

V108 0,15 x 0,25 x 4,55 x 1 = 0,17

V109 0,15 x 0,25 x 1,50 x 1 = 0,06

V110 0,15 x 0,25 x 3,75 x 1 = 0,14

V111 0,15 x 0,25 x 4,30 x 1 = 0,16

V112 0,15 x 0,25 x 3,17 x 1 = 0,12

V113 0,15 x 0,25 x 3,47 x 1 = 0,13

Volume Total 105,21 m³

3.2

Comprimento Largura Profundidade

Terreno 65,00 x 33,00 x 0,10

Volume Total 214,50 m³

Comprimento Largura
Profundidade

CER 31,95 x 23,20 x 0,40

Volume Total 296,50 m³

Volume Total
Vol. De 

Desconto
Total (m³)

214,50 + 296,50 = 511,00

3.3

Volume Total (m³) 511,00

*Em virtude da construção do edifício que será construído, faz-se necessário uma limpeza profunda da superfície, 

garantindo a ausência de materiais orgânicos, por este motivo, no perímetro em que será erguido o prédio, a 

escavação será na espessura de 50 centímetro.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, 

DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO

*A fim de atender os níveis estabelecidos em projeto, após a remoção do solo com material orgânico, este será 

descartado e substituído por outro, proveniente de uma jazida, livre de resíduos vegetais e/ou animais. 

Mesmo Volume de solo retirado



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

3.4

* A adição de 10cm será aplicada apenas nas sapatas.

Largura 

(+10cm)

Comp. 

(+10cm)*
Qtd Total (m²)

S1=S3=S5=S8=S1

4=S26=S27=S39=

S41=S49=S55=S5

7=S63=S64

0,85 x 1,00 x 14,00 = 11,90

S2 1,10 x 1,20 x 1,00 = 1,32

S4=S6=S10=S17=

S43=S54
1,00 x 1,15 x 6,00 = 6,90

S13=S33=S60=S6

5
0,90 x 1,05 x 4,00 = 3,78

S29 1,50 x 1,55 x 1,00 = 2,33

S32=S40=S42=S4

4=S58
1,05 x 1,20 x 5,00 = 6,30

S35=S37=S62 1,25 x 1,30 x 3,00 = 4,88

S45=S59 1,00 x 1,05 x 2,00 = 2,10

S46 0,90 x 0,95 x 1,00 = 0,86

S51=S61 1,30 x 1,35 x 2,00 = 3,51

S66=S67 0,70 x 0,80 x 2,00 = 1,12

S7=S9=S11=S15=

S16=S18 À S25 

=S30=S31=S38=S

47=S48=S52=S53

=S56

0,75 x 0,90 x 21,00 = 14,18

S12=S28=S34=S3

6=S50
1,20 x 1,25 x 5,00 = 7,50

V1 0,25 x 4,30 x 1 = 1,08

V2 0,25 x 3,55 x 1 = 0,89

V3 0,25 x 1,80 x 1 = 0,45

V4 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V5 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V6 0,25 x 1,60 x 1 = 0,40

V7 0,25 x 2,25 x 1 = 0,56

V8 0,25 x 1,60 x 1 = 0,40

V9 0,25 x 2,30 x 1 = 0,58

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V10 0,25 x 2,30 x 1 = 0,58

V11 0,25 x 2,55 x 1 = 0,64

V12 0,25 x 2,10 x 1 = 0,53

V13 0,25 x 2,10 x 1 = 0,53

V14 0,25 x 4,45 x 1 = 1,11

V15 0,25 x 3,55 x 1 = 0,89

V16 0,25 x 1,87 x 1 = 0,47

V17 0,25 x 2,95 x 1 = 0,74

V18 0,25 x 2,85 x 1 = 0,71

V19 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V20 0,25 x 1,50 x 1 = 0,38

V21 0,25 x 2,45 x 1 = 0,61

V22 0,25 x 1,50 x 1 = 0,38

V23 0,25 x 2,30 x 1 = 0,58

V24 0,25 x 2,30 x 1 = 0,58

V25 0,25 x 2,85 x 1 = 0,71

V26 0,25 x 2,85 x 1 = 0,71

V27 0,25 x 6,80 x 1 = 1,70

V28 0,25 x 2,25 x 1 = 0,56

V29 0,25 x 3,38 x 1 = 0,85

V30 0,25 x 4,47 x 1 = 1,12

V31 0,25 x 3,30 x 1 = 0,83

V32 0,25 x 4,23 x 1 = 1,06

V33 0,25 x 5,67 x 1 = 1,42

V34 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V35 0,25 x 6,80 x 1 = 1,70

V36 0,25 x 2,25 x 1 = 0,56

V37 0,25 x 3,38 x 1 = 0,85

V38 0,25 x 4,47 x 1 = 1,12

V39 0,25 x 3,30 x 1 = 0,83

V40 0,25 x 2,94 x 1 = 0,74

V41 0,25 x 3,56 x 1 = 0,89

V42 0,25 x 3,15 x 1 = 0,79

V43 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V44 0,25 x 6,80 x 1 = 1,70



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V45 0,25 x 5,63 x 1 = 1,41

V46 0,25 x 4,48 x 1 = 1,12

V47 0,25 x 6,80 x 1 = 1,70

V48 0,25 x 4,50 x 1 = 1,13

V49 0,25 x 1,35 x 1 = 0,34

V50 0,25 x 2,70 x 1 = 0,68

V51 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V52 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V53 0,25 x 3,35 x 1 = 0,84

V54 0,25 x 1,20 x 1 = 0,30

V55 0,25 x 2,94 x 1 = 0,74

V56 0,25 x 3,56 x 1 = 0,89

V57 0,25 x 3,15 x 1 = 0,79

V58 0,25 x 2,80 x 1 = 0,70

V59 0,25 x 6,80 x 1 = 1,70

V60 0,25 x 4,50 x 1 = 1,13

V61 0,25 x 2,60 x 1 = 0,65

V62 0,25 x 2,70 x 1 = 0,68

V63 0,25 x 6,95 x 1 = 1,74

V64 0,25 x 3,15 x 1 = 0,79

V65 0,25 x 3,05 x 1 = 0,76

V66 0,25 x 4,35 x 1 = 1,09

V67 0,25 x 3,90 x 1 = 0,98

V68 0,25 x 2,90 x 1 = 0,73

V69 0,25 x 3,00 x 1 = 0,75

V70 0,25 x 6,55 x 1 = 1,64

V71 0,25 x 2,95 x 1 = 0,74

V72 0,25 x 3,30 x 1 = 0,83

V73 0,25 x 6,55 x 1 = 1,64

V74 0,25 x 2,95 x 1 = 0,74

V75 0,25 x 6,55 x 1 = 1,64

V76 0,25 x 4,05 x 1 = 1,01

V77 0,25 x 4,35 x 1 = 1,09

V78 0,25 x 2,00 x 1 = 0,50

V79 0,25 x 1,55 x 1 = 0,39



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V80 0,25 x 2,90 x 1 = 0,73

V81 0,25 x 4,55 x 1 = 1,14

V82 0,25 x 4,52 x 1 = 1,13

V83 0,25 x 1,35 x 1 = 0,34

V84 0,25 x 3,80 x 1 = 0,95

V85 0,25 x 4,28 x 1 = 1,07

V86 0,25 x 2,00 x 1 = 0,50

V87 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V88 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V89 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V90 0,25 x 4,55 x 1 = 1,14

V91 0,25 x 2,30 x 1 = 0,58

V92 0,25 x 1,87 x 1 = 0,47

V93 0,25 x 1,35 x 1 = 0,34

V94 0,25 x 3,80 x 1 = 0,95

V95 0,25 x 4,27 x 1 = 1,07

V96 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V97 0,25 x 2,50 x 1 = 0,63

V98 0,25 x 3,75 x 1 = 0,94

V99 0,25 x 6,35 x 1 = 1,59

V100 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V101 0,25 x 4,85 x 1 = 1,21

V102 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V103 0,25 x 8,05 x 1 = 2,01

V104 0,25 x 3,15 x 1 = 0,79

V105 0,25 x 1,85 x 1 = 0,46

V106 0,25 x 2,95 x 1 = 0,74

V107 0,25 x 4,95 x 1 = 1,24

V108 0,25 x 4,55 x 1 = 1,14

V109 0,25 x 1,50 x 1 = 0,38

V110 0,25 x 3,75 x 1 = 0,94

V111 0,25 x 4,30 x 1 = 1,08

V112 0,25 x 3,17 x 1 = 0,79

V113 0,25 x 3,47 x 1 = 0,87



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

Área Total 167,33 m²

3.5

Altura Largura Comp. Qtd Total (m³)

S1=S3=S5

=S8=S14=

S26=S27=

S39=S41=

S49=S55=

S57=S63=

S64

0,25 x 0,75 x 0,90 x 14 = 2,36

P1=P3=P5

=P8=P14=

P26=P27=

P39=P41=

P49=P55=

P57=P63=

P64

1,05 x 0,20 x 0,35 x 14 = 1,03

S2 0,30 x 1,00 x 1,10 x 1 = 0,33

P2 1,00 x 0,20 x 0,35 x 1 = 0,07

S4=S6=S1

0=S17=S4

3=S54

0,25 x 0,90 x 1,05 x 6 = 1,42

P4=P6=P1

0=P17=P4

3=P54

1,05 x 0,20 x 0,35 x 6 = 0,44

S13=S33=

S60=S65
0,25 x 0,80 x 0,95 x 4 = 0,76

P13=P60=

P65
1,05 x 0,20 x 0,35 x 3 = 0,22

P33 1,05 x 0,30 x 0,40 x 1 = 0,13

S29 0,35 x 1,40 x 1,45 x 1 = 0,71

P29 0,95 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,13

S32=S40=

S42=S44=

S58

0,25 x 0,95 x 1,10 x 5 = 1,31

P32=P40=

P44
1,05 x 0,20 x 0,35 x 3 = 0,22

P42=P58 10,50 x 0,20 x 0,35 x 2 = 1,47

S35=S37=

S62
0,30 x 1,15 x 1,20 x 3 = 1,24

P35 1,00 x 0,20 x 0,35 x 1 = 0,07

P37=P62 1,00 x 0,35 x 0,40 x 2 = 0,28

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

S45=S59 0,25 x 0,90 x 0,95 x 2 = 0,43

P45 1,25 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,18

P59 1,05 x 0,20 x 0,35 x 1 = 0,07

S46 0,25 x 0,80 x 0,85 x 1 = 0,17

P46 1,05 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,15

S51=S61 0,30 x 1,20 x 1,25 x 2 = 0,90

P51=P61 1,00 x 0,35 x 0,40 x 2 = 0,28

S66=S67 0,25 x 0,60 x 0,70 x 2 = 0,21

P66=P67 1,05 x 0,20 x 0,30 x 2 = 0,13

S7=S9=S1

1=S15=S1

6=S18 À 

S25 

=S30=S31

=S38=S47

=S48=S52

=S53=S56

0,25 x 0,65 x 0,80 x 21 = 2,73

P7=P9=P1

1=P15=P1

6=P18 À 

P25 

=P30=P31

=P38=P47

=P48=P52

=P53=P56

1,05 x 0,20 x 0,35 x 21 = 1,54

S12=S28=

S34=S36=

S50

0,25 x 1,10 x 1,15 x 5 = 1,58

P12=P28=

P36
1,05 x 0,35 x 0,40 x 3 = 0,44

P34 1,05 x 0,30 x 0,40 x 1 = 0,13

P50 1,05 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,15

V1 0,10 x 0,15 x 4,30 x 1 = 0,06

V2 0,10 x 0,15 x 3,55 x 1 = 0,05

V3 0,10 x 0,15 x 1,80 x 1 = 0,03

V4 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V5 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V6 0,10 x 0,15 x 1,60 x 1 = 0,02

V7 0,10 x 0,15 x 2,25 x 1 = 0,03

V8 0,10 x 0,15 x 1,60 x 1 = 0,02

V9 0,10 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,03

V10 0,10 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,03

V11 0,10 x 0,15 x 2,55 x 1 = 0,04



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V12 0,10 x 0,15 x 2,10 x 1 = 0,03

V13 0,10 x 0,15 x 2,10 x 1 = 0,03

V14 0,10 x 0,15 x 4,45 x 1 = 0,07

V15 0,10 x 0,15 x 3,55 x 1 = 0,05

V16 0,10 x 0,15 x 1,87 x 1 = 0,03

V17 0,10 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,04

V18 0,10 x 0,15 x 2,85 x 1 = 0,04

V19 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V20 0,10 x 0,15 x 1,50 x 1 = 0,02

V21 0,10 x 0,15 x 2,45 x 1 = 0,04

V22 0,10 x 0,15 x 1,50 x 1 = 0,02

V23 0,10 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,03

V24 0,10 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,03

V25 0,10 x 0,15 x 2,85 x 1 = 0,04

V26 0,10 x 0,15 x 2,85 x 1 = 0,04

V27 0,10 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,10

V28 0,10 x 0,15 x 2,25 x 1 = 0,03

V29 0,10 x 0,15 x 3,38 x 1 = 0,05

V30 0,10 x 0,15 x 4,47 x 1 = 0,07

V31 0,10 x 0,15 x 3,30 x 1 = 0,05

V32 0,10 x 0,15 x 4,23 x 1 = 0,06

V33 0,10 x 0,15 x 5,67 x 1 = 0,09

V34 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V35 0,10 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,10

V36 0,10 x 0,15 x 2,25 x 1 = 0,03

V37 0,10 x 0,15 x 3,38 x 1 = 0,05

V38 0,10 x 0,15 x 4,47 x 1 = 0,07

V39 0,10 x 0,15 x 3,30 x 1 = 0,05

V40 0,10 x 0,15 x 2,94 x 1 = 0,04

V41 0,10 x 0,15 x 3,56 x 1 = 0,05

V42 0,10 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,05

V43 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V44 0,10 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,10

V45 0,10 x 0,15 x 5,63 x 1 = 0,08

V46 0,10 x 0,15 x 4,48 x 1 = 0,07

V47 0,10 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,10

V48 0,10 x 0,15 x 4,50 x 1 = 0,07

V49 0,10 x 0,15 x 1,35 x 1 = 0,02

V50 0,10 x 0,15 x 2,70 x 1 = 0,04

V51 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V52 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04

V53 0,10 x 0,15 x 3,35 x 1 = 0,05

V54 0,10 x 0,15 x 1,20 x 1 = 0,02

V55 0,10 x 0,15 x 2,94 x 1 = 0,04

V56 0,10 x 0,15 x 3,56 x 1 = 0,05

V57 0,10 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,05

V58 0,10 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,04



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V59 0,10 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,10

V60 0,10 x 0,15 x 4,50 x 1 = 0,07

V61 0,10 x 0,15 x 2,60 x 1 = 0,04

V62 0,10 x 0,15 x 2,70 x 1 = 0,04

V63 0,10 x 0,15 x 6,95 x 1 = 0,10

V64 0,10 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,05

V65 0,10 x 0,15 x 3,05 x 1 = 0,05

V66 0,10 x 0,15 x 4,35 x 1 = 0,07

V67 0,10 x 0,15 x 3,90 x 1 = 0,06

V68 0,10 x 0,15 x 2,90 x 1 = 0,04

V69 0,10 x 0,15 x 3,00 x 1 = 0,05

V70 0,10 x 0,15 x 6,55 x 1 = 0,10

V71 0,10 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,04

V72 0,10 x 0,15 x 3,30 x 1 = 0,05

V73 0,10 x 0,15 x 6,55 x 1 = 0,10

V74 0,10 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,04

V75 0,10 x 0,15 x 6,55 x 1 = 0,10

V76 0,10 x 0,15 x 4,05 x 1 = 0,06

V77 0,10 x 0,15 x 4,35 x 1 = 0,07

V78 0,10 x 0,15 x 2,00 x 1 = 0,03

V79 0,10 x 0,15 x 1,55 x 1 = 0,02

V80 0,10 x 0,15 x 2,90 x 1 = 0,04

V81 0,10 x 0,15 x 4,55 x 1 = 0,07

V82 0,10 x 0,15 x 4,52 x 1 = 0,07

V83 0,10 x 0,15 x 1,35 x 1 = 0,02

V84 0,10 x 0,15 x 3,80 x 1 = 0,06

V85 0,10 x 0,15 x 4,28 x 1 = 0,06

V86 0,10 x 0,15 x 2,00 x 1 = 0,03

V87 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V88 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V89 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V90 0,10 x 0,15 x 4,55 x 1 = 0,07

V91 0,10 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,03

V92 0,10 x 0,15 x 1,87 x 1 = 0,03

V93 0,10 x 0,15 x 1,35 x 1 = 0,02

V94 0,10 x 0,15 x 3,80 x 1 = 0,06

V95 0,10 x 0,15 x 4,27 x 1 = 0,06

V96 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V97 0,10 x 0,15 x 2,50 x 1 = 0,04

V98 0,10 x 0,15 x 3,75 x 1 = 0,06

V99 0,10 x 0,15 x 6,35 x 1 = 0,10

V100 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V101 0,10 x 0,15 x 4,85 x 1 = 0,07

V102 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V103 0,10 x 0,15 x 8,05 x 1 = 0,12

V104 0,10 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,05

V105 0,10 x 0,15 x 1,85 x 1 = 0,03



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO 

DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

V106 0,10 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,04

V107 0,10 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,07

V108 0,10 x 0,15 x 4,55 x 1 = 0,07

V109 0,10 x 0,15 x 1,50 x 1 = 0,02

V110 0,10 x 0,15 x 3,75 x 1 = 0,06

V111 0,10 x 0,15 x 4,30 x 1 = 0,06

V112 0,10 x 0,15 x 3,17 x 1 = 0,05

V113 0,10 x 0,15 x 3,47 x 1 = 0,05

Volume Total 27,21 m³

Volume Escavado
Volume 

de Lastro

Volume de 

Concreto 

Submerso

Volume 

Total

105,21 - 8,50 - 27,21 = 69,50



4 Fundação

4.1

4.1.1

Altura
Largura 

(+10cm)

Comprime

nto 

(+10cm)

Qtd Total (m³)

S1=S3=S5=S8

=S14=S26=S2

7=S39=S41=S

49=S55=S57=

S63=S64

0,05 x 0,85 x 1,00 x 14 = 0,60

S2 0,05 x 1,10 x 1,20 x 1 = 0,07

S4=S6=S10=S

17=S43=S54
0,05 x 1,00 x 1,15 x 6 = 0,35

S13=S33=S60

=S65
0,05 x 0,90 x 1,05 x 4 = 0,19

S29 0,05 x 1,50 x 1,55 x 1 = 0,12

S32=S40=S42

=S44=S58
0,05 x 1,05 x 1,20 x 5 = 0,32

S35=S37=S62 0,05 x 1,25 x 1,30 x 3 = 0,24

S45=S59 0,05 x 1,00 x 1,05 x 2 = 0,11

S46 0,05 x 0,90 x 0,95 x 1 = 0,04

S51=S61 0,05 x 1,30 x 1,35 x 2 = 0,18

S66=S67 0,05 x 0,70 x 0,80 x 2 = 0,06

S7=S9=S11=S

15=S16=S18 À 

S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53=S56

0,05 x 0,75 x 0,90 x 21 = 0,71

S12=S28=S34

=S36=S50
0,05 x 1,20 x 1,25 x 5 = 0,38

Volume Total 3,37 m³

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 4

Fundação

Sapatas e Arranques

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Altura/Lagura Perimetro Qtd Total (m³)

Lateral 

(S1=S3=S5=S

8=S14=S26=S

27=S39=S41=

S49=S55=S57

=S63=S64)

0,25 x 3,30 x 14 = 11,55

Lateral (S2) 0,15 x 4,20 x 1 = 0,63

Lateral 

(S4=S6=S10=

S17=S43= 

S54)

0,25 x 3,90 x 6 = 5,85

Lateral 

(S13=S33=S6

0=S65)

0,25 x 3,50 x 4 = 3,50

Lateral (S29) 0,15 x 5,70 x 1 = 0,86

Lateral 

(S32=S40=S4

2=S44=S58)

0,25 x 4,10 x 5 = 5,13

Lateral 

(S35=S37=S6

2)

0,15 x 4,70 x 3 = 2,12

Lateral 

(S45=S59)
0,25 x 3,70 x 2 = 1,85

Lateral (S46) 0,25 x 3,30 x 1 = 0,83

Lateral 

(S51=S61)
0,15 x 4,90 x 2 = 1,47

Lateral 

(S66=S67)
0,25 x 2,60 x 2 = 1,30

Lateral 

(S7=S9=S11=

S15=S16=S18 

À S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53= S56)

0,25 x 2,90 x 21 = 15,23

Lateral 

(S12=S28=S3

4=S36=S50)

0,25 x 4,50 x 5 = 5,63

4.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

P1=P3=P5=P8

=P14=P26=P2

7=P39=P41=P

49=P55=P63=

P64

1,25 x 1,10 x 13 = 17,88

P2 1,20 x 1,10 x 1 = 1,32

P4=P6=P10=P

17=P43=P54
1,25 x 1,10 x 6 = 8,25

P13=P60=P65 1,25 x 1,10 x 3 = 4,13

P33 1,25 x 1,40 x 1 = 1,75

P29 1,15 x 1,50 x 1 = 1,73

P32=P40=P44 1,25 x 1,10 x 3 = 4,13

P42=P59 1,25 x 1,10 x 2 = 2,75

P35 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P37=P62 1,25 x 1,50 x 2 = 3,75

P45 1,25 x 1,50 x 1 = 1,88

P59 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P46 1,25 x 1,50 x 1 = 1,88

P51=P61 1,20 x 1,50 x 2 = 3,60

P66=P67 1,25 x 1,00 x 2 = 2,50

P9=P11=P23=

P25
1,25 x 1,10 x 4 = 5,50

P15=P18=P19

=P20=P22=P2

4=P30=P31=P

38=P47=P48=

P52=P53

1,25 x 1,10 x 13 = 17,88

P16 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P21 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P7=P56 1,25 x 1,10 x 2 = 2,75

P12=P28=P36 1,25 x 1,50 x 3 = 5,63

P34 1,25 x 1,40 x 1 = 1,75

P49 1,25 x 1,50 x 1 = 1,88

Área 152,41 m³



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

4.1.3

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Qtd
N° de 

Estruturas
Total (kg)

N3 

(S1=S3=S5=S

8=S14=S26=S

27=S39=S41=

S49=S55=S63

=S64)

1,04 x 0,245 x 10,00 x 14 = 35,67

N4 

(S1=S3=S5=S

8=S14=S26=S

27=S39=S41=

S49=S55=S63

=S64)

1,19 x 0,245 x 8,00 x 13 = 30,32

N5 (S2) 1,19 x 0,245 x 11,00 x 1 = 3,21

N4 

(S4=S6=S10=

S17=S43= 

S54)

1,19 x 0,245 x 13,00 x 6 = 22,74

N5 

(S4=S6=S10=

S17=S43= 

S54)

1,34 x 0,245 x 10,00 x 6 = 19,70

N6 

(S13=S33=S6

0=S65)

1,09 x 0,245 x 10,00 x 4 = 10,68

N7 

(S13=S33=S6

0=S67)

1,24 x 0,245 x 9,00 x 4 = 10,94

N4 

(S32=S40=S4

2=S44=S58)

1,39 x 0,245 x 10,00 x 5 = 17,03

N4 (S45=S59) 1,19 x 0,245 x 12,00 x 2 = 7,00

N5 (S45=S59) 1,24 x 0,245 x 9,00 x 2 = 5,47

N6 (S46) 1,09 x 0,245 x 9,00 x 1 = 2,40

N7 (S46) 1,14 x 0,245 x 9,00 x 1 = 2,51

N4 (S66=S67) 0,89 x 0,245 x 8,00 x 2 = 3,49

N5 (S66=S67) 0,99 x 0,245 x 6,00 x 2 = 2,91

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

N3 

(S7=S9=S11=

S15=S16=S18 

À S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53= S56)

0,94 x 0,245 x 9,00 x 21 = 43,53

N4 

(S7=S9=S11=

S15=S16=S18 

À S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53= S56)

1,09 x 0,245 x 7,00 x 21 = 39,26

Peso 256,86 Kg

4.1.4

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Qtd
N° de 

Estruturas
Total (kg)

N6 (S2) 1,08 x 0,395 x 9,00 x 1 = 3,84

N5 (S29) 1,48 x 0,395 x 18,00 x 1 = 10,52

N6 (S29) 1,53 x 0,395 x 15,00 x 1 = 9,07

N7 

(S32=S40=S4

2=S44=S58)

1,23 x 0,395 x 9,00 x 5 = 21,86

N6 (S35=S37= 

S62)
1,23 x 0,395 x 11,00 x 3 = 16,03

N7 (S35=S37= 

S62)
1,28 x 0,395 x 10,00 x 3 = 15,17

N8 (S51=S61) 1,28 x 0,395 x 11,00 x 2 = 11,12

N9 (S51=S61) 1,33 x 0,395 x 11,00 x 2 = 11,56

N6 

(S12=S28=S3

4=S36=S50)

1,38 x 0,395 x 10,00 x 5 = 27,26

N7 

(S12=S28=S3

4=S36=S50)

1,43 x 0,395 x 9,00 x 5 = 25,42

Peso 151,85 Kg

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

4.1.5

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Qtd
N° de 

Estruturas
Total (kg)

N7 

(P1=P3=P5=P

8=P14=P27=P

39=P41=P49=

P55=P57=P63

=P64)

2,02 x 0,617 x 4,00 x 13 = 64,81

N7 (P26) 2,02 x 0,617 x 6,00 x 1 = 7,48

N7 (P2) 2,02 x 0,617 x 4,00 x 1 = 4,99

N8 

(P4=P6=P10=

P17=P43= 

P54)

2,02 x 0,617 x 4,00 x 6 = 29,91

N8 (P13=P60= 

P65)
2,02 x 0,617 x 4,00 x 3 = 14,96

N8 (P33) 2,02 x 0,617 x 8,00 x 1 = 9,97

N8 (P32=P40= 

P44)
2,02 x 0,617 x 4,00 x 3 = 14,96

N8 (P42=P58) 2,02 x 0,617 x 8,00 x 2 = 19,94

N10 (P35) 2,02 x 0,617 x 4,00 x 1 = 4,99

N8 (P59) 2,02 x 0,617 x 4,00 x 1 = 4,99

N8 (P66=P67) 2,02 x 0,617 x 4,00 x 2 = 9,97

N5 

(P9=P11=P23

=P25)

1,64 x 0,617 x 6,00 x 4 = 24,29

N6 

(P15=P18=P1

9=P20=P22=P

24=P30=P31=

P38=P47=P48

=P52=P53)

2,02 x 0,617 x 4,00 x 13 = 64,81

N5 (P16) 1,64 x 0,617 x 4,00 x 1 = 4,05

N5 (P21) 1,64 x 0,617 x 10,00 x 1 = 10,12

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

N5 (P7=P56) 1,64 x 0,617 x 8,00 x 2 = 16,19

N10 (P34) 2,02 x 0,617 x 8,00 x 1 = 9,97

Peso 316,40 Kg

4.1.6

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Qtd
N° de 

Estruturas
Total (kg)

N10 (P29) 2,11 x 0,963 x 6,00 x 1 = 12,19

N11 

(P37=P62)
2,11 x 0,963 x 6,00 x 2 = 24,38

N9 (P45) 2,11 x 0,963 x 6,00 x 1 = 12,19

N9 (P46) 2,11 x 0,963 x 6,00 x 1 = 12,19

N9 (P51=P61) 2,11 x 0,963 x 6,00 x 2 = 24,38

N11 

(P12=P28=P3

6)

2,11 x 0,963 x 6,00 x 3 = 36,57

N11 (P50) 2,11 x 0,963 x 6,00 x 1 = 12,19

Peso 134,09 Kg

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

4.1.7

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Qtd
N° de 

Estruturas
Total (kg)

N1 

(P1=P3=P5=P

8=P14=P27=P

39=P41=P49=

P55=P57=P63

=P64)

0,98 x 0,154 x 15,00 x 13 = 29,43

N1 (P26) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,26

N2 (P26) 0,29 x 0,154 x 15,00 x 1 = 0,67

N1 (P2) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,26

N1 

(P4=P6=P10=

P17=P43= 

P54)

0,98 x 0,154 x 15,00 x 6 = 13,58

N1 (P13=P60= 

P65)
0,98 x 0,154 x 15,00 x 3 = 6,79

N2 (P33) 1,28 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,96

N3 (P33) 0,39 x 0,154 x 30,00 x 1 = 1,80

N1 (P29) 1,38 x 0,154 x 10,00 x 1 = 2,13

N2 (P29) 0,44 x 0,154 x 10,00 x 1 = 0,68

N3 (P32=P40= 

P44)
0,98 x 0,154 x 15,00 x 3 = 6,79

N3 (P42=P58) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 2 = 4,53

N5 (P35) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,26

N1 (P37=P62) 1,38 x 0,154 x 10,00 x 2 = 4,25

N2 (P37=P62) 0,44 x 0,154 x 10,00 x 2 = 1,36

N1 (P45) 1,38 x 0,154 x 10,00 x 1 = 2,13

N2 (P45) 0,44 x 0,154 x 10,00 x 1 = 0,68

N3 (P59) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,26

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

N1 (P46) 1,38 x 0,154 x 10,00 x 1 = 2,13

N2 (P46) 0,44 x 0,154 x 10,00 x 1 = 0,68

N1 (P51=P61) 1,38 x 0,154 x 10,00 x 2 = 4,25

N2 (P51=P61) 0,44 x 0,154 x 10,00 x 2 = 1,36

N3 (P66=P67) 0,88 x 0,154 x 15,00 x 2 = 4,07

N1 

(P9=P11=P23

=P25)

0,98 x 0,154 x 15,00 x 4 = 9,06

N2 

(P9=P11=P23

=P25)

0,29 x 0,154 x 15,00 x 4 = 2,68

N1 

(P15=P18=P1

9=P20=P22=P

24=P30=P31=

P38=P47=P48

=P52=P53)

0,98 x 0,154 x 15,00 x 13 = 29,43

N1 (P16) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,26

N1 (P21) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,26

N2 (P21) 0,29 x 0,154 x 15,00 x 1 = 0,67

N1 (P7=P56) 0,98 x 0,154 x 15,00 x 2 = 4,53

N1 (P12=P28= 

P36)
1,38 x 0,154 x 10,00 x 3 = 6,38

N2 (P12=P28= 

P36)
0,44 x 0,154 x 10,00 x 3 = 2,03

N3 (P34) 1,28 x 0,154 x 15,00 x 1 = 2,96

N4 (P34) 0,39 x 0,154 x 30,00 x 1 = 1,80

N1 (P50) 1,38 x 0,154 x 15,00 x 1 = 3,19

N2 (P50) 0,44 x 0,154 x 15,00 x 1 = 1,02

Peso 167,58 Kg

4.1.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Altura Largura Comp. Qtd Total (m³)

S1=S3=S5= 

S8=S14=S26=

S27=S39=S41

=S49=S55=S5

7=S63=S64

0,25 x 0,75 x 0,90 x 14 = 2,36

P1=P3=P5= 

P8=P14=P26=

P27=P39= 

P41=P49=P55

=P57=P63= 

P64

1,25 x 0,20 x 0,35 x 14 = 1,23

S2 0,30 x 1,00 x 1,10 x 1 = 0,33

P2 1,20 x 0,20 x 0,35 x 1 = 0,08

S4=S6=S10=S

17=S43=S54
0,25 x 0,90 x 1,05 x 6 = 1,42

P4=P6=P10=P

17=P43=P54
1,25 x 0,20 x 0,35 x 6 = 0,53

S13=S33=S60

=S65
0,25 x 0,80 x 0,95 x 4 = 0,76

P13=P60=P65 1,25 x 0,20 x 0,35 x 3 = 0,26

P33 1,25 x 0,30 x 0,40 x 1 = 0,15

S29 0,35 x 1,40 x 1,45 x 1 = 0,71

P29 1,15 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,16

S32=S40=S42

=S44=S58
0,25 x 0,95 x 1,10 x 5 = 1,31

P32=P40=P44 1,25 x 0,20 x 0,35 x 3 = 0,26

P42=P58 1,25 x 0,20 x 0,35 x 2 = 0,18

S35=S37=S62 0,30 x 1,15 x 1,20 x 3 = 1,24

P35 1,20 x 0,20 x 0,35 x 1 = 0,08

P37=P62 1,20 x 0,35 x 0,40 x 2 = 0,34

S45=S59 0,25 x 0,90 x 0,95 x 2 = 0,43

P45 1,25 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,18

P59 1,25 x 0,20 x 0,35 x 1 = 0,09

S46 0,25 x 0,80 x 0,85 x 1 = 0,17

P46 1,25 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,18

S51=S61 0,30 x 1,20 x 1,25 x 2 = 0,90

P51=P61 1,20 x 0,35 x 0,40 x 2 = 0,34



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

S66=S67 0,25 x 0,60 x 0,70 x 2 = 0,21

P66=P67 1,25 x 0,20 x 0,30 x 2 = 0,15

S7=S9=S11=S

15=S16=S18 À 

S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53=S56

0,25 x 0,65 x 0,80 x 21 = 2,73

P7=P9=P11=P

15=P16=P18 À 

P25 

=P30=P31=P3

8=P47=P48=P

52=P53=P56

1,25 x 0,20 x 0,35 x 21 = 1,84

S12=S28=S34

=S36=S50
0,25 x 1,10 x 1,15 x 5 = 1,58

P12=P28=P36 1,25 x 0,35 x 0,40 x 3 = 0,53

P34 1,25 x 0,30 x 0,40 x 1 = 0,15

P50 1,25 x 0,35 x 0,40 x 1 = 0,18

Volume Total 21,06 m³

4.1.9

Mesmo volume de concreto

Volume Total 21,06 m³

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

4.1.10

Altura/Lagura Perimetro Qtd Total (m³)

Lateral 

(S1=S3=S5=S

8=S14=S26=S

27=S39=S41=

S49=S55=S57

=S63=S64)

0,25 x 3,30 x 14 = 11,55

Superior 

(S1=S3=S5=S

8=S14=S26=S

27=S39=S41=

S49=S55=S63

=S64)

0,275 x 2,20 x 13 = 7,87

Lateral (S2) 0,15 x 4,20 x 1 = 0,63

Superior (S2) 0,40 x 2,60 x 1 = 1,04

Lateral 

(S4=S6=S10=

S17=S43 

=S54)

0,25 x 3,90 x 6 = 5,85

Superior 

(S4=S6=S10=

S17=S43 

=S54)

0,35 x 2,50 x 6 = 5,25

Lateral 

(S13=S33 

=S60=S65)

0,25 x 3,50 x 4 = 3,50

Superior 

(S13=S33 

=S60=S65)

0,30 x 2,30 x 4 = 2,76

Lateral (S29) 0,15 x 5,70 x 1 = 0,86

Superior (S29) 0,525 x 3,60 x 1 = 1,89

Lateral 

(S32=S40=S4

2=S44=S58)

0,25 x 4,10 x 5 = 5,13

Superior 

(S32=S40=S4

2=S44=S58)

0,375 x 2,60 x 5 = 4,88

Lateral 

(S35=S37 

=S62)

0,15 x 4,70 x 3 = 2,12

Superior 

(S35=S37 

=S62)

0,47 x 3,00 x 3 = 4,23

Lateral 

(S45=S59)
0,25 x 3,70 x 2 = 1,85

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Superior 

(S45=S39)
0,35 x 2,50 x 2 = 1,75

Lateral (S46) 0,25 x 3,30 x 1 = 0,83

Superior(S46) 0,225 x 2,40 x 1 = 0,54

Lateral 

(S51=S61)
0,15 x 4,90 x 2 = 1,47

Superior 

(S51=S61)
0,425 x 3,20 x 2 = 2,72

Lateral 

(S66=S67)
0,25 x 2,60 x 2 = 1,30

Superior 

(S66=S67)
0,20 x 1,80 x 2 = 0,72

Lateral 

(S7=S9=S11=

S15=S16=S18 

À S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53 =S56)

0,25 x 2,90 x 21 = 15,23

Superior 

(S7=S9=S11=

S15=S16=S18 

À S25 

=S30=S31=S3

8=S47=S48=S

52=S53 =S56)

0,175 x 2,00 x 21 = 7,35

Lateral 

(S12=S28=S3

4=S36=S50)

0,25 x 4,50 x 5 = 5,63

Superior 

(S12=S28=S3

4=S36=S50)

0,40 x 3,00 x 5 = 6,00

P1=P3=P5=P8

=P14=P26=P2

7=P39=P41=P

49=P55=P63=

P64

1,25 x 1,10 x 13 = 17,88

P2 1,20 x 1,10 x 1 = 1,32

P4=P6=P10=P

17=P43=P54
1,25 x 1,10 x 6 = 8,25

P13=P59=P64 1,25 x 1,10 x 3 = 4,13

P33 1,25 x 1,40 x 1 = 1,75

P29 1,15 x 1,50 x 1 = 1,73

P32=P40=P44 1,25 x 1,10 x 3 = 4,13

P42=P58 1,25 x 1,10 x 2 = 2,75

P35 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

P37=P62 1,25 x 1,50 x 2 = 3,75

P45 1,25 x 1,50 x 1 = 1,88

P59 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P46 1,25 x 1,50 x 1 = 1,88

P51=P61 1,20 x 1,50 x 2 = 3,60

P66=P67 1,25 x 1,00 x 2 = 2,50

P9=P11=P23=

P25
1,25 x 1,10 x 4 = 5,50

P15=P18=P19

=P20=P22=P2

4=P30=P31=P

38=P47=P48=

P52=P53

1,25 x 1,10 x 13 = 17,88

P16 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P21 1,25 x 1,10 x 1 = 1,38

P7=P56 1,25 x 1,10 x 2 = 2,75

P12=P28=P36 1,25 x 1,50 x 3 = 5,63

P34 1,25 x 1,40 x 1 = 1,75

P50 1,25 x 1,50 x 1 = 1,88

Área 199,41 m³

4.2

4.2.1

Altura
Largura 

(+10cm)
Comp. Qtd Total (m³)

V1 0,05 x 0,25 x 4,30 x 1 = 0,05

V2 0,05 x 0,25 x 3,55 x 1 = 0,04

V3 0,05 x 0,25 x 1,80 x 1 = 0,02

V4 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V5 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V6 0,05 x 0,25 x 1,60 x 1 = 0,02

V7 0,05 x 0,25 x 2,25 x 1 = 0,03

V8 0,05 x 0,25 x 1,60 x 1 = 0,02

V9 0,05 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,03

V10 0,05 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,03

V11 0,05 x 0,25 x 2,55 x 1 = 0,03

V12 0,05 x 0,25 x 2,10 x 1 = 0,03

V13 0,05 x 0,25 x 2,10 x 1 = 0,03

V14 0,05 x 0,25 x 4,45 x 1 = 0,06

V15 0,05 x 0,25 x 3,55 x 1 = 0,04

V16 0,05 x 0,25 x 1,87 x 1 = 0,02

V17 0,05 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,04

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Viga Baldrame



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

V18 0,05 x 0,25 x 2,85 x 1 = 0,04

V19 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V20 0,05 x 0,25 x 1,50 x 1 = 0,02

V21 0,05 x 0,25 x 2,45 x 1 = 0,03

V22 0,05 x 0,25 x 1,50 x 1 = 0,02

V23 0,05 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,03

V24 0,05 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,03

V25 0,05 x 0,25 x 2,85 x 1 = 0,04

V26 0,05 x 0,25 x 2,85 x 1 = 0,04

V27 0,05 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,09

V28 0,05 x 0,25 x 2,25 x 1 = 0,03

V29 0,05 x 0,25 x 3,38 x 1 = 0,04

V30 0,05 x 0,25 x 4,47 x 1 = 0,06

V31 0,05 x 0,25 x 3,30 x 1 = 0,04

V32 0,05 x 0,25 x 4,23 x 1 = 0,05

V33 0,05 x 0,25 x 5,67 x 1 = 0,07

V34 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V35 0,05 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,09

V36 0,05 x 0,25 x 2,25 x 1 = 0,03

V37 0,05 x 0,25 x 3,38 x 1 = 0,04

V38 0,05 x 0,25 x 4,47 x 1 = 0,06

V39 0,05 x 0,25 x 3,30 x 1 = 0,04

V40 0,05 x 0,25 x 2,94 x 1 = 0,04

V41 0,05 x 0,25 x 3,56 x 1 = 0,04

V42 0,05 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,04

V43 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V44 0,05 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,09

V45 0,05 x 0,25 x 5,63 x 1 = 0,07

V46 0,05 x 0,25 x 4,48 x 1 = 0,06

V47 0,05 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,09

V48 0,05 x 0,25 x 4,50 x 1 = 0,06

V49 0,05 x 0,25 x 1,35 x 1 = 0,02

V50 0,05 x 0,25 x 2,70 x 1 = 0,03

V51 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V52 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V53 0,05 x 0,25 x 3,35 x 1 = 0,04

V54 0,05 x 0,25 x 1,20 x 1 = 0,02

V55 0,05 x 0,25 x 2,94 x 1 = 0,04

V56 0,05 x 0,25 x 3,56 x 1 = 0,04

V57 0,05 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,04

V58 0,05 x 0,25 x 2,80 x 1 = 0,04

V59 0,05 x 0,25 x 6,80 x 1 = 0,09

V60 0,05 x 0,25 x 4,50 x 1 = 0,06

V61 0,05 x 0,25 x 2,60 x 1 = 0,03

V62 0,05 x 0,25 x 2,70 x 1 = 0,03

V63 0,05 x 0,25 x 6,95 x 1 = 0,09

V64 0,05 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,04

V65 0,05 x 0,25 x 3,05 x 1 = 0,04

V66 0,05 x 0,25 x 4,35 x 1 = 0,05



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

V67 0,05 x 0,25 x 3,90 x 1 = 0,05

V68 0,05 x 0,25 x 2,90 x 1 = 0,04

V69 0,05 x 0,25 x 3,00 x 1 = 0,04

V70 0,05 x 0,25 x 6,55 x 1 = 0,08

V71 0,05 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,04

V72 0,05 x 0,25 x 3,30 x 1 = 0,04

V73 0,05 x 0,25 x 6,55 x 1 = 0,08

V74 0,05 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,04

V75 0,05 x 0,25 x 6,55 x 1 = 0,08

V76 0,05 x 0,25 x 4,05 x 1 = 0,05

V77 0,05 x 0,25 x 4,35 x 1 = 0,05

V78 0,05 x 0,25 x 2,00 x 1 = 0,03

V79 0,05 x 0,25 x 1,55 x 1 = 0,02

V80 0,05 x 0,25 x 2,90 x 1 = 0,04

V81 0,05 x 0,25 x 4,55 x 1 = 0,06

V82 0,05 x 0,25 x 4,52 x 1 = 0,06

V83 0,05 x 0,25 x 1,35 x 1 = 0,02

V84 0,05 x 0,25 x 3,80 x 1 = 0,05

V85 0,05 x 0,25 x 4,28 x 1 = 0,05

V86 0,05 x 0,25 x 2,00 x 1 = 0,03

V87 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V88 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V89 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V90 0,05 x 0,25 x 4,55 x 1 = 0,06

V91 0,05 x 0,25 x 2,30 x 1 = 0,03

V92 0,05 x 0,25 x 1,87 x 1 = 0,02

V93 0,05 x 0,25 x 1,35 x 1 = 0,02

V94 0,05 x 0,25 x 3,80 x 1 = 0,05

V95 0,05 x 0,25 x 4,27 x 1 = 0,05

V96 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V97 0,05 x 0,25 x 2,50 x 1 = 0,03

V98 0,05 x 0,25 x 3,75 x 1 = 0,05

V99 0,05 x 0,25 x 6,35 x 1 = 0,08

V100 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V101 0,05 x 0,25 x 4,85 x 1 = 0,06

V102 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V103 0,05 x 0,25 x 8,05 x 1 = 0,10

V104 0,05 x 0,25 x 3,15 x 1 = 0,04

V105 0,05 x 0,25 x 1,85 x 1 = 0,02

V106 0,05 x 0,25 x 2,95 x 1 = 0,04

V107 0,05 x 0,25 x 4,95 x 1 = 0,06

V108 0,05 x 0,25 x 4,55 x 1 = 0,06

V109 0,05 x 0,25 x 1,50 x 1 = 0,02

V110 0,05 x 0,25 x 3,75 x 1 = 0,05

V111 0,05 x 0,25 x 4,30 x 1 = 0,05

V112 0,05 x 0,25 x 3,17 x 1 = 0,04

V113 0,05 x 0,25 x 3,47 x 1 = 0,04

Volume Total 5,13 m³



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

4.2.2

Altura Comp. Nº Lados Total (m²)

V1 0,30 x 4,30 x 2 = 2,58

V2 0,30 x 3,55 x 2 = 2,13

V3 0,30 x 1,80 x 2 = 1,08

V4 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V5 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V6 0,30 x 1,60 x 2 = 0,96

V7 0,30 x 2,25 x 2 = 1,35

V8 0,30 x 1,60 x 2 = 0,96

V9 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V10 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V11 0,30 x 2,55 x 2 = 1,53

V12 0,30 x 2,10 x 2 = 1,26

V13 0,30 x 2,10 x 2 = 1,26

V14 0,30 x 4,45 x 2 = 2,67

V15 0,30 x 3,55 x 2 = 2,13

V16 0,30 x 1,87 x 2 = 1,12

V17 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V18 0,30 x 2,85 x 2 = 1,71

V19 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V20 0,30 x 1,50 x 2 = 0,90

V21 0,30 x 2,45 x 2 = 1,47

V22 0,30 x 1,50 x 2 = 0,90

V23 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V24 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V25 0,30 x 2,85 x 2 = 1,71

V26 0,30 x 2,85 x 2 = 1,71

V27 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V28 0,30 x 2,25 x 2 = 1,35

V29 0,30 x 3,38 x 2 = 2,03

V30 0,30 x 4,47 x 2 = 2,68

V31 0,30 x 3,30 x 2 = 1,98

V32 0,30 x 4,23 x 2 = 2,54

V33 0,30 x 5,67 x 2 = 3,40

V34 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V35 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V36 0,30 x 2,25 x 2 = 1,35

V37 0,30 x 3,38 x 2 = 2,03

V38 0,30 x 4,47 x 2 = 2,68

V39 0,30 x 3,30 x 2 = 1,98

V40 0,30 x 2,94 x 2 = 1,76

V41 0,30 x 3,56 x 2 = 2,14

V42 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V43 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V44 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

V45 0,30 x 5,63 x 2 = 3,38

V46 0,30 x 4,48 x 2 = 2,69

V47 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V48 0,30 x 4,50 x 2 = 2,70

V49 0,30 x 1,35 x 2 = 0,81

V50 0,30 x 2,70 x 2 = 1,62

V51 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V52 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V53 0,30 x 3,35 x 2 = 2,01

V54 0,30 x 1,20 x 2 = 0,72

V55 0,30 x 2,94 x 2 = 1,76

V56 0,30 x 3,56 x 2 = 2,14

V57 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V58 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V59 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V60 0,30 x 4,50 x 2 = 2,70

V61 0,30 x 2,60 x 2 = 1,56

V62 0,30 x 2,70 x 2 = 1,62

V63 0,30 x 6,95 x 2 = 4,17

V64 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V65 0,30 x 3,05 x 2 = 1,83

V66 0,30 x 4,35 x 2 = 2,61

V67 0,30 x 3,90 x 2 = 2,34

V68 0,30 x 2,90 x 2 = 1,74

V69 0,30 x 3,00 x 2 = 1,80

V70 0,30 x 6,55 x 2 = 3,93

V71 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V72 0,30 x 3,30 x 2 = 1,98

V73 0,30 x 6,55 x 2 = 3,93

V74 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V75 0,30 x 6,55 x 2 = 3,93

V76 0,30 x 4,05 x 2 = 2,43

V77 0,30 x 4,35 x 2 = 2,61

V78 0,30 x 2,00 x 2 = 1,20

V79 0,30 x 1,55 x 2 = 0,93

V80 0,30 x 2,90 x 2 = 1,74

V81 0,30 x 4,55 x 2 = 2,73

V82 0,30 x 4,52 x 2 = 2,71

V83 0,30 x 1,35 x 2 = 0,81

V84 0,30 x 3,80 x 2 = 2,28

V85 0,30 x 4,28 x 2 = 2,57

V86 0,30 x 2,00 x 2 = 1,20

V87 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V88 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V89 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V90 0,30 x 4,55 x 2 = 2,73

V91 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V92 0,30 x 1,87 x 2 = 1,12

V93 0,30 x 1,35 x 2 = 0,81



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

V94 0,30 x 3,80 x 2 = 2,28

V95 0,30 x 4,27 x 2 = 2,56

V96 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V97 0,30 x 2,50 x 2 = 1,50

V98 0,30 x 3,75 x 2 = 2,25

V99 0,30 x 6,35 x 2 = 3,81

V100 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V101 0,30 x 4,85 x 2 = 2,91

V102 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V103 0,30 x 8,05 x 2 = 4,83

V104 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V105 0,30 x 1,85 x 2 = 1,11

V106 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V107 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V108 0,30 x 4,55 x 2 = 2,73

V109 0,30 x 1,50 x 2 = 0,90

V110 0,30 x 3,75 x 2 = 2,25

V111 0,30 x 4,30 x 2 = 2,58

V112 0,30 x 3,17 x 2 = 1,90

V113 0,30 x 3,47 x 2 = 2,08

Área Total 241,05 m²

4.2.3

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V9) 111,20 x 0,245 = 27,24

Resumo (V10 à 

V18)
108,70 x 0,245 = 26,63

Resumo (V19 à 

V26)
123,70 x 0,245 = 30,31

Resumo (V27 à 

V32)
97,60 x 0,245 = 23,91

Resumo (V33 à 

V38)
75,20 x 0,245 = 18,42

Resumo (V39 à 

V44)
97,10 x 0,245 = 23,79

Resumo (V45 à 

V53)
126,58 x 0,245 = 31,01

Resumo (V54 à 

V62)
90,75 x 0,245 = 22,23

Resumo (V63 à 

V69)
91,60 x 0,245 = 22,44

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Resumo (V70 à 

V75)
132,40 x 0,245 = 32,44

Resumo (V76 à 

V82)
85,80 x 0,245 = 21,02

Resumo (V83 à 

V89)
39,50 x 0,245 = 9,68

Resumo (V90 à 

V96)
94,20 x 0,245 = 23,08

Resumo (V97 à 

V102)
56,32 x 0,245 = 13,80

Resumo (V103 à 

V109)
75,94 x 0,245 = 18,61

Resumo (V110 à 

V113)
42,80 x 0,245 = 10,49

Peso 355,10 Kg

4.2.4

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V9) 33,90 x 0,395 = 13,39

Resumo (V10 à 

V18)
33,80 x 0,395 = 13,35

Resumo (V19 à 

V26)
6,90 x 0,395 = 2,73

Resumo (V27 à 

V32)
23,90 x 0,395 = 9,44

Resumo (V33 à 

V38)
46,30 x 0,395 = 18,29

Resumo (V39 à 

V44)
25,40 x 0,395 = 10,03

Resumo (V45 à 

V53)
43,60 x 0,395 = 17,22

Resumo (V54 à 

V62)
37,72 x 0,395 = 14,90

Resumo (V63 à 

V69)
56,90 x 0,395 = 22,48

Resumo (V70 à 

V75)
8,10 x 0,395 = 3,20

Resumo (V76 à 

V82)
22,00 x 0,395 = 8,69

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Resumo (V83 à 

V89)
66,90 x 0,395 = 26,43

Resumo (V90 à 

V96)
37,20 x 0,395 = 14,69

Resumo (V97 à 

V102)
99,84 x 0,395 = 39,44

Resumo (V103 à 

V109)
84,37 x 0,395 = 33,33

Resumo (V110 à 

V113)
35,00 x 0,395 = 13,83

Peso 261,44 Kg

4.2.5

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V9) 13,30 x 0,617 = 8,21

Resumo (V27 à 

V32)
10,20 x 0,617 = 6,29

Resumo (V45 à 

V53)
28,30 x 0,617 = 17,46

Resumo (V54 à 

V62)
26,60 x 0,617 = 16,41

Resumo (V63 à 

V69)
11,40 x 0,617 = 7,03

Resumo (V70 à 

V75)
15,00 x 0,617 = 9,26

Resumo (V76 à 

V82)
40,90 x 0,617 = 25,24

Resumo (V83 à 

V89)
38,80 x 0,617 = 23,94

Resumo (V90 à 

V96)
10,70 x 0,617 = 6,60

Resumo (V110 à 

V113)
10,30 x 0,617 = 6,36

Peso 126,80 Kg

4.2.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V10 à 

V18)
11,50 x 0,963 = 11,07

Resumo (V33 à 

V38)
9,20 x 0,963 = 8,86

Resumo (V45 à 

V53)
16,70 x 0,963 = 16,08

Resumo (V54 à 

V62)
16,30 x 0,963 = 15,70

Resumo (V83 à 

V89)
12,30 x 0,963 = 11,84

Peso 63,55 Kg

4.2.7

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V9) 123,30 x 0,154 = 18,99

Resumo (V10 à 

V18)
129,50 x 0,154 = 19,94

Resumo (V19 à 

V26)
99,90 x 0,154 = 15,38

Resumo (V27 à 

V32)
133,80 x 0,154 = 20,61

Resumo (V33 à 

V38)
145,10 x 0,154 = 22,35

Resumo (V39 à 

V44)
123,30 x 0,154 = 18,99

Resumo (V45 à 

V53)
195,00 x 0,154 = 30,03

Resumo (V54 à 

V62)
160,42 x 0,154 = 24,70

Resumo (V63 à 

V69)
145,10 x 0,154 = 22,35

Resumo (V70 à 

V75)
155,10 x 0,154 = 23,89

Resumo (V76 à 

V82)
128,00 x 0,154 = 19,71

Resumo (V83 à 

V89)
144,40 x 0,154 = 22,24

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Resumo (V90 à 

V96)
127,80 x 0,154 = 19,68

Resumo (V97 à 

V102)
141,96 x 0,154 = 21,86

Resumo (V103 à 

V109)
141,18 x 0,154 = 21,74

Resumo (V110 à 

V113)
78,80 x 0,154 = 12,14

Peso 334,60 Kg

4.2.8

Altura Largura Comp. Qtd Total (m³)

V1 0,30 x 0,15 x 4,30 x 1 = 0,19

V2 0,30 x 0,15 x 3,55 x 1 = 0,16

V3 0,30 x 0,15 x 1,80 x 1 = 0,08

V4 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V5 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V6 0,30 x 0,15 x 1,60 x 1 = 0,07

V7 0,30 x 0,15 x 2,25 x 1 = 0,10

V8 0,30 x 0,15 x 1,60 x 1 = 0,07

V9 0,30 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,10

V10 0,30 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,10

V11 0,30 x 0,15 x 2,55 x 1 = 0,11

V12 0,30 x 0,15 x 2,10 x 1 = 0,09

V13 0,30 x 0,15 x 2,10 x 1 = 0,09

V14 0,30 x 0,15 x 4,45 x 1 = 0,20

V15 0,30 x 0,15 x 3,55 x 1 = 0,16

V16 0,30 x 0,15 x 1,87 x 1 = 0,08

V17 0,30 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,13

V18 0,30 x 0,15 x 2,85 x 1 = 0,13

V19 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V20 0,30 x 0,15 x 1,50 x 1 = 0,07

V21 0,30 x 0,15 x 2,45 x 1 = 0,11

V22 0,30 x 0,15 x 1,50 x 1 = 0,07

V23 0,30 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,10

V24 0,30 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,10

V25 0,30 x 0,15 x 2,85 x 1 = 0,13

V26 0,30 x 0,15 x 2,85 x 1 = 0,13

V27 0,30 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,31

V28 0,30 x 0,15 x 2,25 x 1 = 0,10

V29 0,30 x 0,15 x 3,38 x 1 = 0,15

V30 0,30 x 0,15 x 4,47 x 1 = 0,20

V31 0,30 x 0,15 x 3,30 x 1 = 0,15

V32 0,30 x 0,15 x 4,23 x 1 = 0,19

V33 0,30 x 0,15 x 5,67 x 1 = 0,26

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

V34 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V35 0,30 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,31

V36 0,30 x 0,15 x 2,25 x 1 = 0,10

V37 0,30 x 0,15 x 3,38 x 1 = 0,15

V38 0,30 x 0,15 x 4,47 x 1 = 0,20

V39 0,30 x 0,15 x 3,30 x 1 = 0,15

V40 0,30 x 0,15 x 2,94 x 1 = 0,13

V41 0,30 x 0,15 x 3,56 x 1 = 0,16

V42 0,30 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,14

V43 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V44 0,30 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,31

V45 0,30 x 0,15 x 5,63 x 1 = 0,25

V46 0,30 x 0,15 x 4,48 x 1 = 0,20

V47 0,30 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,31

V48 0,30 x 0,15 x 4,50 x 1 = 0,20

V49 0,30 x 0,15 x 1,35 x 1 = 0,06

V50 0,30 x 0,15 x 2,70 x 1 = 0,12

V51 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V52 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V53 0,30 x 0,15 x 3,35 x 1 = 0,15

V54 0,30 x 0,15 x 1,20 x 1 = 0,05

V55 0,30 x 0,15 x 2,94 x 1 = 0,13

V56 0,30 x 0,15 x 3,56 x 1 = 0,16

V57 0,30 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,14

V58 0,30 x 0,15 x 2,80 x 1 = 0,13

V59 0,30 x 0,15 x 6,80 x 1 = 0,31

V60 0,30 x 0,15 x 4,50 x 1 = 0,20

V61 0,30 x 0,15 x 2,60 x 1 = 0,12

V62 0,30 x 0,15 x 2,70 x 1 = 0,12

V63 0,30 x 0,15 x 6,95 x 1 = 0,31

V64 0,30 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,14

V65 0,30 x 0,15 x 3,05 x 1 = 0,14

V66 0,30 x 0,15 x 4,35 x 1 = 0,20

V67 0,30 x 0,15 x 3,90 x 1 = 0,18

V68 0,30 x 0,15 x 2,90 x 1 = 0,13

V69 0,30 x 0,15 x 3,00 x 1 = 0,14

V70 0,30 x 0,15 x 6,55 x 1 = 0,29

V71 0,30 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,13

V72 0,30 x 0,15 x 3,30 x 1 = 0,15

V73 0,30 x 0,15 x 6,55 x 1 = 0,29

V74 0,30 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,13

V75 0,30 x 0,15 x 6,55 x 1 = 0,29

V76 0,30 x 0,15 x 4,05 x 1 = 0,18

V77 0,30 x 0,15 x 4,35 x 1 = 0,20

V78 0,30 x 0,15 x 2,00 x 1 = 0,09

V79 0,30 x 0,15 x 1,55 x 1 = 0,07

V80 0,30 x 0,15 x 2,90 x 1 = 0,13

V81 0,30 x 0,15 x 4,55 x 1 = 0,20

V82 0,30 x 0,15 x 4,52 x 1 = 0,20



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
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Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

V83 0,30 x 0,15 x 1,35 x 1 = 0,06

V84 0,30 x 0,15 x 3,80 x 1 = 0,17

V85 0,30 x 0,15 x 4,28 x 1 = 0,19

V86 0,30 x 0,15 x 2,00 x 1 = 0,09

V87 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V88 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V89 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V90 0,30 x 0,15 x 4,55 x 1 = 0,20

V91 0,30 x 0,15 x 2,30 x 1 = 0,10

V92 0,30 x 0,15 x 1,87 x 1 = 0,08

V93 0,30 x 0,15 x 1,35 x 1 = 0,06

V94 0,30 x 0,15 x 3,80 x 1 = 0,17

V95 0,30 x 0,15 x 4,27 x 1 = 0,19

V96 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V97 0,30 x 0,15 x 2,50 x 1 = 0,11

V98 0,30 x 0,15 x 3,75 x 1 = 0,17

V99 0,30 x 0,15 x 6,35 x 1 = 0,29

V100 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V101 0,30 x 0,15 x 4,85 x 1 = 0,22

V102 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V103 0,30 x 0,15 x 8,05 x 1 = 0,36

V104 0,30 x 0,15 x 3,15 x 1 = 0,14

V105 0,30 x 0,15 x 1,85 x 1 = 0,08

V106 0,30 x 0,15 x 2,95 x 1 = 0,13

V107 0,30 x 0,15 x 4,95 x 1 = 0,22

V108 0,30 x 0,15 x 4,55 x 1 = 0,20

V109 0,30 x 0,15 x 1,50 x 1 = 0,07
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 Registro 
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V110 0,30 x 0,15 x 3,75 x 1 = 0,17

V111 0,30 x 0,15 x 4,30 x 1 = 0,19

V112 0,30 x 0,15 x 3,17 x 1 = 0,14

V113 0,30 x 0,15 x 3,47 x 1 = 0,16

Volume Total 18,01 m³

4.2.9

Mesmo volume de concreto

Volume Total 18,01 m³

4.2.10

Lateral

Altura Comp. Nº Lados Total (m²)

V1 0,30 x 4,30 x 2 = 2,58

V2 0,30 x 3,55 x 2 = 2,13

V3 0,30 x 1,80 x 2 = 1,08

V4 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V5 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V6 0,30 x 1,60 x 2 = 0,96

V7 0,30 x 2,25 x 2 = 1,35

V8 0,30 x 1,60 x 2 = 0,96

V9 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V10 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V11 0,30 x 2,55 x 2 = 1,53

V12 0,30 x 2,10 x 2 = 1,26

V13 0,30 x 2,10 x 2 = 1,26

V14 0,30 x 4,45 x 2 = 2,67

V15 0,30 x 3,55 x 2 = 2,13

V16 0,30 x 1,87 x 2 = 1,12

V17 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V18 0,30 x 2,85 x 2 = 1,71

V19 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V20 0,30 x 1,50 x 2 = 0,90

V21 0,30 x 2,45 x 2 = 1,47

V22 0,30 x 1,50 x 2 = 0,90

V23 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V24 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V25 0,30 x 2,85 x 2 = 1,71

V26 0,30 x 2,85 x 2 = 1,71

V27 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V28 0,30 x 2,25 x 2 = 1,35

V29 0,30 x 3,38 x 2 = 2,03

V30 0,30 x 4,47 x 2 = 2,68

V31 0,30 x 3,30 x 2 = 1,98

V32 0,30 x 4,23 x 2 = 2,54

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)
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CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS
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 Registro 

Profissional 
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V33 0,30 x 5,67 x 2 = 3,40

V34 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V35 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V36 0,30 x 2,25 x 2 = 1,35

V37 0,30 x 3,38 x 2 = 2,03

V38 0,30 x 4,47 x 2 = 2,68

V39 0,30 x 3,30 x 2 = 1,98

V40 0,30 x 2,94 x 2 = 1,76

V41 0,30 x 3,56 x 2 = 2,14

V42 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V43 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V44 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V45 0,30 x 5,63 x 2 = 3,38

V46 0,30 x 4,48 x 2 = 2,69

V47 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V48 0,30 x 4,50 x 2 = 2,70

V49 0,30 x 1,35 x 2 = 0,81

V50 0,30 x 2,70 x 2 = 1,62

V51 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V52 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V53 0,30 x 3,35 x 2 = 2,01

V54 0,30 x 1,20 x 2 = 0,72

V55 0,30 x 2,94 x 2 = 1,76

V56 0,30 x 3,56 x 2 = 2,14

V57 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V58 0,30 x 2,80 x 2 = 1,68

V59 0,30 x 6,80 x 2 = 4,08

V60 0,30 x 4,50 x 2 = 2,70

V61 0,30 x 2,60 x 2 = 1,56

V62 0,30 x 2,70 x 2 = 1,62

V63 0,30 x 6,95 x 2 = 4,17

V64 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V65 0,30 x 3,05 x 2 = 1,83

V66 0,30 x 4,35 x 2 = 2,61

V67 0,30 x 3,90 x 2 = 2,34

V68 0,30 x 2,90 x 2 = 1,74

V69 0,30 x 3,00 x 2 = 1,80

V70 0,30 x 6,55 x 2 = 3,93

V71 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V72 0,30 x 3,30 x 2 = 1,98

V73 0,30 x 6,55 x 2 = 3,93

V74 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V75 0,30 x 6,55 x 2 = 3,93

V76 0,30 x 4,05 x 2 = 2,43

V77 0,30 x 4,35 x 2 = 2,61

V78 0,30 x 2,00 x 2 = 1,20

V79 0,30 x 1,55 x 2 = 0,93

V80 0,30 x 2,90 x 2 = 1,74

V81 0,30 x 4,55 x 2 = 2,73
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V82 0,30 x 4,52 x 2 = 2,71

V83 0,30 x 1,35 x 2 = 0,81

V84 0,30 x 3,80 x 2 = 2,28

V85 0,30 x 4,28 x 2 = 2,57

V86 0,30 x 2,00 x 2 = 1,20

V87 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V88 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V89 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V90 0,30 x 4,55 x 2 = 2,73

V91 0,30 x 2,30 x 2 = 1,38

V92 0,30 x 1,87 x 2 = 1,12

V93 0,30 x 1,35 x 2 = 0,81

V94 0,30 x 3,80 x 2 = 2,28

V95 0,30 x 4,27 x 2 = 2,56

V96 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V97 0,30 x 2,50 x 2 = 1,50

V98 0,30 x 3,75 x 2 = 2,25

V99 0,30 x 6,35 x 2 = 3,81

V100 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V101 0,30 x 4,85 x 2 = 2,91

V102 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V103 0,30 x 8,05 x 2 = 4,83

V104 0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

V105 0,30 x 1,85 x 2 = 1,11

V106 0,30 x 2,95 x 2 = 1,77

V107 0,30 x 4,95 x 2 = 2,97

V108 0,30 x 4,55 x 2 = 2,73

V109 0,30 x 1,50 x 2 = 0,90

V110 0,30 x 3,75 x 2 = 2,25

V111 0,30 x 4,30 x 2 = 2,58

V112 0,30 x 3,17 x 2 = 1,90

V113 0,30 x 3,47 x 2 = 2,08

Área Total 241,05 m²

Superior

Altura Comp. Nº Lados Total (m²)

V1 0,15 x 4,30 x 1 = 0,65

V2 0,15 x 3,55 x 1 = 0,53

V3 0,15 x 1,80 x 1 = 0,27

V4 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V5 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V6 0,15 x 1,60 x 1 = 0,24

V7 0,15 x 2,25 x 1 = 0,34

V8 0,15 x 1,60 x 1 = 0,24

V9 0,15 x 2,30 x 1 = 0,35

V10 0,15 x 2,30 x 1 = 0,35

V11 0,15 x 2,55 x 1 = 0,38

V12 0,15 x 2,10 x 1 = 0,32
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V13 0,15 x 2,10 x 1 = 0,32

V14 0,15 x 4,45 x 1 = 0,67

V15 0,15 x 3,55 x 1 = 0,53

V16 0,15 x 1,87 x 1 = 0,28

V17 0,15 x 2,95 x 1 = 0,44

V18 0,15 x 2,85 x 1 = 0,43

V19 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V20 0,15 x 1,50 x 1 = 0,23

V21 0,15 x 2,45 x 1 = 0,37

V22 0,15 x 1,50 x 1 = 0,23

V23 0,15 x 2,30 x 1 = 0,35

V24 0,15 x 2,30 x 1 = 0,35

V25 0,15 x 2,85 x 1 = 0,43

V26 0,15 x 2,85 x 1 = 0,43

V27 0,15 x 6,80 x 1 = 1,02

V28 0,15 x 2,25 x 1 = 0,34

V29 0,15 x 3,38 x 1 = 0,51

V30 0,15 x 4,47 x 1 = 0,67

V31 0,15 x 3,30 x 1 = 0,50

V32 0,15 x 4,23 x 1 = 0,63

V33 0,15 x 5,67 x 1 = 0,85

V34 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V35 0,15 x 6,80 x 1 = 1,02

V36 0,15 x 2,25 x 1 = 0,34

V37 0,15 x 3,38 x 1 = 0,51

V38 0,15 x 4,47 x 1 = 0,67

V39 0,15 x 3,30 x 1 = 0,50

V40 0,15 x 2,94 x 1 = 0,44

V41 0,15 x 3,56 x 1 = 0,53

V42 0,15 x 3,15 x 1 = 0,47

V43 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V44 0,15 x 6,80 x 1 = 1,02

V45 0,15 x 5,63 x 1 = 0,84

V46 0,15 x 4,48 x 1 = 0,67

V47 0,15 x 6,80 x 1 = 1,02

V48 0,15 x 4,50 x 1 = 0,68

V49 0,15 x 1,35 x 1 = 0,20

V50 0,15 x 2,70 x 1 = 0,41

V51 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V52 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V53 0,15 x 3,35 x 1 = 0,50

V54 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18

V55 0,15 x 2,94 x 1 = 0,44

V56 0,15 x 3,56 x 1 = 0,53

V57 0,15 x 3,15 x 1 = 0,47

V58 0,15 x 2,80 x 1 = 0,42

V59 0,15 x 6,80 x 1 = 1,02

V60 0,15 x 4,50 x 1 = 0,68

V61 0,15 x 2,60 x 1 = 0,39
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V62 0,15 x 2,70 x 1 = 0,41

V63 0,15 x 6,95 x 1 = 1,04

V64 0,15 x 3,15 x 1 = 0,47

V65 0,15 x 3,05 x 1 = 0,46

V66 0,15 x 4,35 x 1 = 0,65

V67 0,15 x 3,90 x 1 = 0,59

V68 0,15 x 2,90 x 1 = 0,44

V69 0,15 x 3,00 x 1 = 0,45

V70 0,15 x 6,55 x 1 = 0,98

V71 0,15 x 2,95 x 1 = 0,44

V72 0,15 x 3,30 x 1 = 0,50

V73 0,15 x 6,55 x 1 = 0,98

V74 0,15 x 2,95 x 1 = 0,44

V75 0,15 x 6,55 x 1 = 0,98

V76 0,15 x 4,05 x 1 = 0,61

V77 0,15 x 4,35 x 1 = 0,65

V78 0,15 x 2,00 x 1 = 0,30

V79 0,15 x 1,55 x 1 = 0,23

V80 0,15 x 2,90 x 1 = 0,44

V81 0,15 x 4,55 x 1 = 0,68

V82 0,15 x 4,52 x 1 = 0,68

V83 0,15 x 1,35 x 1 = 0,20

V84 0,15 x 3,80 x 1 = 0,57

V85 0,15 x 4,28 x 1 = 0,64

V86 0,15 x 2,00 x 1 = 0,30

V87 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V88 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V89 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V90 0,15 x 4,55 x 1 = 0,68

V91 0,15 x 2,30 x 1 = 0,35

V92 0,15 x 1,87 x 1 = 0,28

V93 0,15 x 1,35 x 1 = 0,20

V94 0,15 x 3,80 x 1 = 0,57

V95 0,15 x 4,27 x 1 = 0,64

V96 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V97 0,15 x 2,50 x 1 = 0,38

V98 0,15 x 3,75 x 1 = 0,56

V99 0,15 x 6,35 x 1 = 0,95

V100 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V101 0,15 x 4,85 x 1 = 0,73

V102 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V103 0,15 x 8,05 x 1 = 1,21

V104 0,15 x 3,15 x 1 = 0,47

V105 0,15 x 1,85 x 1 = 0,28

V106 0,15 x 2,95 x 1 = 0,44

V107 0,15 x 4,95 x 1 = 0,74

V108 0,15 x 4,55 x 1 = 0,68

V109 0,15 x 1,50 x 1 = 0,23

V110 0,15 x 3,75 x 1 = 0,56
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V111 0,15 x 4,30 x 1 = 0,65

V112 0,15 x 3,17 x 1 = 0,48

V113 0,15 x 3,47 x 1 = 0,52

Área Total 60,31 m²

Área Lateral 
Área 

Superior
Total (m²)

241,05 - 60,31 = 180,74



5 Superestrutura

5.1

5.1.1

Nível Pilar

Área de 

Forma 

(m²)

3,15 P1 - P68 189,56

4,35

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à 

P35=P37=P40 

à P47=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P68

58,08

4,75

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à P37=P40 

à P46=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P66

24,41

5,15

P28=P29=P36

=P37=P45=P4

6=P50=P51=P

62=P63

6,00

Área Total 278,05 m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 5

Superestrutura

Pilares

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
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Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.1.2

Área Total 278,05 m²

5.1.3

Nível Pilar Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

3,15 P1 - P68 608,80 x 0,617 = 375,63

4,35

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à 

P35=P37=P40 

à P47=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P68

199,00 x 0,617 = 122,78

4,75

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à P37=P40 

à P46=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P66

44,40 x 0,617 = 27,39

Peso 525,80 Kg

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

Mesma área de Forma

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.1.4

Nível Pilar Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

3,15 P1 - P68 215,90 x 0,963 = 207,91

4,35

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à 

P35=P37=P40 

à P47=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P68

100,20 x 0,963 = 96,49

4,75

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à P37=P40 

à P46=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P66

75,50 x 0,963 = 72,71

5,15

P28=P29=P36

=P37=P45=P4

6=P50=P51=P

62=P63

22,20 x 0,963 = 21,38

Peso 398,49 Kg

5.1.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

Nível Pilar Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

3,15 P1 - P68 1.760,40 x 0,154 = 271,10

4,35

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à 

P35=P37=P40 

à P47=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P68

551,10 x 0,154 = 84,87

4,75

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à P37=P40 

à P46=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P66

220,40 x 0,154 = 33,94

5,15

P28=P29=P36

=P37=P45=P4

6=P50=P51=P

62=P63

65,60 x 0,154 = 10,10

Peso 400,01 Kg



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.1.6

Nível Pilar
Volume 

(m³)

3,15 P1 - P68 13,61

4,35

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à 

P35=P37=P40 

à P47=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P68

4,30

4,75

P1=P2=P4=P6

=P8=P10=P12

=P13=P17=P2

6=P28=P29=P

32 à P37=P40 

à P46=P49 à 

P51=P54=P55

=P58 à P66

1,93

5,15

P28=P29=P36

=P37=P45=P4

6=P50=P51=P

62=P63

0,56

Volume 20,40 m³

5.1.7

Volume 20,40 m³

Mesmo volume de concreto

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.2

5.2.1

Nível Vigas

Área de 

Forma 

(m²)

V1 - V7 23,41

V8 - V13 20,06

V14 - V19 23,29

V20 - V26 22,63

V27 - V33 20,03

V34 - V40 24,02

V41 - V47 22,72

V48 -V54 20,85

V55 - V60 18,77

V61 - V66 19,39

V67 - V72 22,22

V73 - V78 20,77

V79 - V83 14,81

V1 E V2 11,25

V3 - V8 22,48

V9 -V11 8,87

Área Total 315,57 m²

5.2.2

Área Total 315,57 m²

Mesma área de forma

3,15

5,15

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Vigas

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.2.3

Nível Vigas Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

V1 - V7 97,50 x 0,245 = 23,89

V8 - V13 116,60 x 0,245 = 28,57

V14 - V19 107,00 x 0,245 = 26,22

V20 - V26 115,30 x 0,245 = 28,25

V27 - V33 138,40 x 0,245 = 33,91

V34 - V40 129,60 x 0,245 = 31,75

V41 - V47 105,30 x 0,245 = 25,80

V48 - V54 111,40 x 0,245 = 27,29

V55 - V60 117,40 x 0,245 = 28,76

V61 - V66 131,40 x 0,245 = 32,19

V67 - V72 151,60 x 0,245 = 37,14

V73 - V78 130,40 x 0,245 = 31,95

V79 - V83 55,20 x 0,245 = 13,52

V1 - V2 60,30 x 0,245 = 14,77

V3 -V8 104,90 x 0,245 = 25,70

V9 - V11 49,30 x 0,245 = 12,08

Peso 421,79 Kg

3,15

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

5,15



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.2.4

Nível Vigas Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

V1 - V7 48,50 x 0,395 = 19,16

V8 - V13 17,50 x 0,395 = 6,91

V14 - V19 25,60 x 0,395 = 10,11

V20 - V26 27,70 x 0,395 = 10,94

V34 - V40 18,00 x 0,395 = 7,11

V41 - V47 30,40 x 0,395 = 12,01

V48 - V54 21,30 x 0,395 = 8,41

V55 - V60 12,10 x 0,395 = 4,78

V79 - V83 39,30 x 0,395 = 15,52

V3 -V8 41,90 x 0,395 = 16,55

V9 - V11 13,40 x 0,395 = 5,29

Peso 116,79 Kg

5.2.5

Nível Vigas Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

V14 - V19 18,50 x 0,617 = 11,41

V20 - V26 11,30 x 0,617 = 6,97

V48 - V54 10,30 x 0,617 = 6,36

V73 - V78 10,80 x 0,617 = 6,66

Peso 31,40 Kg

5,15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

3,15

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

3,15



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.2.6

Nível Vigas Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

V34 - V40 10,60 x 0,963 = 10,21

V41 - V47 10,40 x 0,963 = 10,02

Peso 20,23 Kg

5.2.7

Nível Vigas Comp.

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

V1 - V7 123,80 x 0,154 = 19,07

V8 - V13 132,20 x 0,154 = 20,36

V14 - V19 123,00 x 0,154 = 18,94

V20 - V26 144,20 x 0,154 = 22,21

V27 - V33 118,60 x 0,154 = 18,26

V34 - V40 152,40 x 0,154 = 23,47

V41 - V47 143,20 x 0,154 = 22,05

V48 - V54 128,00 x 0,154 = 19,71

V55 - V60 111,60 x 0,154 = 17,19

V61 - V66 117,00 x 0,154 = 18,02

V67 - V72 135,80 x 0,154 = 20,91

V73 - V78 128,70 x 0,154 = 19,82

V79 - V83 87,40 x 0,154 = 13,46

V1 - V2 84,40 x 0,154 = 13,00

V3 -V8 141,30 x 0,154 = 21,76

V9 - V11 50,70 x 0,154 = 7,81

Peso 296,04 Kg

5,15

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

3,15

3,15



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.2.8

Nível Vigas
Volume 

(m³)

V1 - V7 1,43

V8 - V13 1,20

V14 - V19 1,44

V20 - V26 1,36

V27 - V33 1,20

V34 - V40 1,44

V41 - V47 1,36

V48 - V54 1,25

V55 - V60 1,13

V61 - V66 1,16

V67 - V72 1,33

V73 - V78 1,25

V79 - V83 0,89

V1 - V2 0,68

V3 -V8 1,35

V9 - V11 0,53

Volume Total 19,00 m³

5.2.9

Volume Total 19,00 m³

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

5,15

Mesmo volume de Concreto

3,15



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.3

5.3.1

5.3.1.1

Largura Comp. Nº Lados Total (m²)

Base 3,20 x 6,60 x 1 = 21,12

Área Total 21,12 m²

5.3.1.2

Largura Comp. Altura Total (m³)

Laje 3,20 x 6,60 x 0,11 = 2,32

Volume Total 2,32 m³

5.3.1.3

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (Laje) 47,90 x 0,245 = 11,74

Peso 11,74 Kg

5.3.1.4

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (Laje) 117,00 x 0,154 = 18,02

Peso 18,02 Kg

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Palco do Auditório

Laje

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.3.1.5

Largura Comp. Qtd Total (m²)

0,40 x 0,40 x 98 = 15,68

Área Total 15,68 m²

5.3.1.6

Largura Altura Comp. Total (m³)

Laje 3,20 x 0,11 x 6,60 = 2,32

Volume Parcial 2,32 m³

Área de EPS Altura Total (m³)

EPS 15,68 x 0,08 = 1,25

Volume EPS 1,25 m³

Volume Parcial

2,32 - =

5.3.1.7

Volume Total 1,07 m³

EPS BIDIRECIONAL 8X40X40 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022

Volume EPS

1,25

Total em Concreto (m³)

1,07

Mesmo Volume de Concreto



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.3.2

5.3.2.1

Altura / 

Largura
Comp. Nº Lados Total (m²)

0,30 x 2,94 x 2 = 1,76

0,15 x 2,94 x 1 = 0,44

0,30 x 2,94 x 2 = 1,76

0,15 x 2,94 x 1 = 0,44

0,30 x 3,15 x 2 = 1,89

0,15 x 3,15 x 1 = 0,47

0,30 x 3,05 x 2 = 1,83

0,15 x 3,05 x 1 = 0,46

0,30 x 6,60 x 2 = 3,96

0,15 x 6,60 x 1 = 0,99

Área Total 14,00 m²

5.3.2.2

Mesma área da fabricação de forma

Área Total 14,00 m²

5.3.2.3

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V5) 81,40 x 0,245 = 19,94

Peso 19,94 Kg

V1

V2

V3

V4

V5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

Vigas Laterais (Nível +85cm)

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.3.2.4

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V5) 20,40 x 0,395 = 8,06

Peso 8,06 Kg

5.3.2.5

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V5) 13,70 x 0,963 = 13,19

Peso 13,19 Kg

5.3.2.6

Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (kg)

Resumo (V1 à V5) 105,00 x 0,154 = 16,17

Peso 16,17 Kg

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

5.3.2.7

Largura Altura Comp. Total (m³)

V1 0,15 x 0,30 x 2,94 = 0,13

V2 0,15 x 0,30 x 2,94 = 0,13

V3 0,15 x 0,30 x 3,15 = 0,14

V4 0,15 x 0,30 x 3,05 = 0,14

V5 0,15 x 0,30 x 6,60 = 0,30

Volume Total 0,84 m³

5.3.2.8

Volume Total 0,84 m³

Mesmo volume de concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022



6 Paredes e Painéis

6.1

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

2,90 x 2,50 = 7,25

31,95 x 2,50 = 79,88

4,70 x 2,50 = 11,75

8,40 x 2,50 = 21,00

1,60 x 2,50 = 4,00

4,55 x 2,50 = 11,38

10,45 x 2,50 = 26,13

13,45 x 2,50 = 33,63

6,50 x 2,50 = 16,25

10,30 x 2,50 = 25,75

4,05 x 2,50 = 10,13

3,50 x 0,50 = 1,75

Abaixo do 

Palco
4,63 x 0,50 = 2,32

4,53 x 2,50 = 11,33

4,53 x 2,50 = 11,33

DML 2,20 x 2,50 = 5,50

Arquivo 3,35 x 2,50 = 8,38

6,35 x 2,50 = 15,88

2,70 x 2,50 = 6,75

8,00 x 2,50 = 20,00

3,00 x 2,50 = 7,50

1,20 x 2,50 = 3,00

2,95 x 2,50 = 7,38

2,80 x 2,50 = 7,00

1,85 x 2,50 = 4,63

2,80 x 2,50 = 7,00

Box 01 2,80 x 2,50 = 7,00

Box 01 e 02 3,00 x 2,50 = 7,50

Box 02 e 03 2,87 x 2,50 = 7,18

Box 03 e 04 3,00 x 2,50 = 7,50

Box 04 2,85 x 2,50 = 7,13

Área Comum 8,47 x 2,50 = 21,18

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

 ULIANÓPOLIS/PA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 6

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Paredes e Painéis

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

MARUZA BAPTISTAResponsável Técnico:     Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Recepção

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

Paredes 

Externas

Vestiarios

Circulação 2 e 

Circ. de Acesso 

aos Vestiarios



Circulação 3 10,35 x 2,50 = 25,88

Sala 

Administrativa
3,38 x 2,50 = 8,45

Cozinha 3,75 x 2,50 = 9,38

Sala do 

Coordenador
4,30 x 2,50 = 10,75

Consultório 04 4,42 x 2,50 = 11,05

7,85 x 2,50 = 19,63

9,80 x 2,50 = 24,50

8,00 x 2,50 = 20,00

10,52 x 2,50 = 26,30

1,55 x 2,50 = 3,88

4,25 x 2,50 = 10,63

Box 05 3,00 x 2,50 = 7,50

Box 06 2,90 x 2,50 = 7,25

DML 3,00 x 2,50 = 7,50

Banheiro PCD 

Masculino
2,89 x 2,50 = 7,23

Banheiro PCD 

Masculino
2,85 x 2,50 = 7,13

Neuropediatria 4,90 x 2,50 = 12,25

T.O 4,90 x 2,50 = 12,25

Sanitário PCD 

Infantil
1,80 x 2,50 = 4,50

4,90 x 2,50 = 12,25

4,90 x 2,50 = 12,25

Sanitário PCD 

Feminino
1,80 x 2,50 = 4,50

Consultório 01 4,90 x 2,50 = 12,25

Consultório 02 4,90 x 2,50 = 12,25

Consultório 03 4,90 x 2,50 = 12,25

15,15 x 1,65 = 25,00

15,15 x 1,65 = 25,00

6,80 x 1,65 = 11,22

6,80 x 0,61 = 4,15

13,45 x 1,45 = 19,50

6,50 x 1,45 = 9,43

10,30 x 1,45 = 14,94

Box 01 2,80 x 1,45 = 4,06

Box 01 e 02 

(Fundos)
4,05 x 1,45 = 5,87

Box 02 2,87 x 1,45 = 4,16

10,32 x 1,45 = 14,96

11,65 x 1,45 = 16,89

31,25 x 1,45 = 45,31

22,50 x 1,45 = 32,63

10,45 x 1,45 = 15,15

Fachada 

(Centro)
7,50 x 1,20 = 9,00

Fachada 

(Cobrimento de 

lateral da 

cobertua)

1,30 x 1,55 = 2,02

Área Comum (3 

e 4)
7,30 x 1,20 = 8,76

Área de 

Atividades 

Múltiplas

Recepção / 

Área Comum

Circulação 4

Circulação 5

Extensão para pé direito duplo e Platibanda

Auditório

Platibanda



994,25

Ambiente Comprimento Altura Quantidade Total

1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

2,50 x 0,70 x 4,00 = 7,00

Arquivo 1,00 x 1,30 x 1,00 = 1,30

Arquivo 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Almoxarifado 0,60 x 0,70 x 1,00 = 0,42

Vestiário 

Masculino PCD
1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Vestiário 

Feminino PCD
1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Vestiário 

Masculino
1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Vestiário 

Feminino
1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 04 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sala 

Administrativa
2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Cozinha 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Sala do 

Coordenador
2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Colsultório 04 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Box 05 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 06 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Banheiro 

Masculino
1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Banheiro 

Feminino
1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Neuropediatria 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

T.O 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Sanitário PCD 

Infantil
1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD 

Masculino
1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Circulação 5 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD 

Feminino
1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

DML 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Recepção 6,80 x 0,50 x 1,00 = 3,40

46,07

Total Parcial de Alvenaria (m²)

Descontos de Janelas

Vidro Fixo

Auditório

Total de Descontos de Janelas (m²)



Ambiente Largura Altura Quantidade Total

1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

1,60 x 2,10 x 2,00 = 6,72

Arquivo 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Almoxarifado 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Circulação 1 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

Vestiário 

Masculino PCD
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vestiário 

Feminino PCD
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vestiário 

Masculino
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Vestiário 

Feminino
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Circulação 2 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

Box 01 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Box 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Box 03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Box 04 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sala 

Administrativa
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Cozinha 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sala do 

Coordenador
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Consultório 04 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Box 05 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Box 06 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Banheiro 

Masculino
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Banheiro 

Feminino
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Neuropediatria 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

T.O 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sanitário PCD 

Infantil
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD 

Masculino
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD 

Feminino
0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Consultório 01 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Consultório 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Consultório 03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

64,47

Somatórias 

dos descontos
110,54 m²

Total parcial  

(m²)

Total de 

descontos 

(m²)

88

Total Alvenaria 

c/ desconto
994,25 - 110,54 = 883,71 m²

6.2

Descontos das Portas

Auditório

Total de Descontos das Portas (m²)

Total

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016



Ambientes Perímetro

2,90

31,95

15,75

1,60

4,55

10,45

13,45

6,50

10,30

4,05

3,50

Abaixo do 

Palco
4,63

4,53

4,53

10,50

8,00

2,95

Box 01 2,80

Box 02 e 03 2,87

Box 04 2,85

Área Comum 8,47

Circulação 3 10,35

Sala 

Administrativa
3,38

Cozinha 3,75

Sala do 

Coordenador
4,30

Consultório 04 4,42

7,85

4,15

8,00

4,45

3,55

1,90

4,35

Box 06 2,90

Banheiro PCD 

Masculino
2,85

Neuropediatria 4,90

T.O 4,90

Sanitário PCD 

(Infantil e Masc)
4,90

Circulação 5 4,90

Consultório 01 4,90

4,73

4,73

6,80

10,22

6,80

10,22

Total (m) 291,33

6.3

Ambientes Perímetro

Recepção

Paredes 

Externas

Circulação 2 e 

Circ. de Acesso 

aos Vestiarios

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

Nivel +3,15

OBS: O encunhamento nas paredes onde serão executadas as vigas nos 

níveis 315 e 515.

Nivel +3,15

Nivel +5,15

OBS: Nas paredes em que não está previsto no Projeto Estrutural uma 

viga, serão consideradas a execução de uma cinta de amarração 

moldada in loco.

Circulação 4

Área de 

Atividades 

Múltiplas

Recepção

Área Comum



DML 2,20

Arquivo 3,35

Vest. Masculino 

PCD
2,80

Vest. Masc. e 

Fem.
1,85

3,00

1,20

Vest. Feminino 

PCD
2,80

Box 01 e 02 3,00

Box 03 e 04 3,00

Box 05 3,00

DML 3,00

Sanitário PCD 

Masculino
1,80

Circulação 5 5,00

Sanitário PCD 

Feminino
1,80

Consultório 01 5,00

Consultório 02 5,00

Circulação 4 5,35

31,95

22,90

31,95

6,90

13,75

4,05

10,68

11,93

Total (m) 187,26

6.4

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

3,90 x 2,50 = 9,75

4,20 x 2,50 = 10,50

4,17 x 2,50 = 10,43

3,50 x 2,50 = 8,75

1,85 x 2,50 = 4,63

Circulação 04 2,05 x 2,50 = 5,13

44,06Total Parcial (m²)

Platibanda

Área Atividades 

Múltiplas

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Área Externa

OBS: Nas paredes em que não está previsto no Projeto Estrutural uma 

viga, serão consideradas a execução de uma cinta de amarração 

moldada in loco.

Circ.



Ambiente Largura Altura Quantidade Total

Área Atividades 

Múltiplas
1,60 x 2,50 x 1,00 = 4,00

4,00

Total parcial  

(m²)

Desconto 

(m²)

Total Alvenaria 

c/ desconto
44,06 - 4,00 = 40,06 m²

6.5

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

Recepção 6,80 x 2,40 = 16,32

Área Comum / 

Circulação 4
6,80 x 0,70 = 4,76

Circulação 4 e 

parte da 

Neuropediatria

4,00 x 1,24 = 4,96

Box 05 até Bho 

PCD Feminino
10,50 x 0,85 = 8,93

34,97

Descontos das Portas

Total

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

Total (m²)

Fechamento até a Cobertura na Área Atividades Múltiplas

Total de Descontos das Portas (m²)



6.6

Local B b h Total (m²)

1,15 + 0,50 x 4,00 = 3,30

1,15 + 0,50 x 4,00 = 3,30

1,15 + 0,50 x 4,00 = 3,30

1,15 + 0,50 x 4,00 = 3,30

Altura Largura Total (m²)

4,00 x 0,20 = 0,80

4,00 x 0,20 = 0,80

4,07 x 0,20 = 0,81

4,07 x 0,20 = 0,81

1,15 x 0,20 = 0,23

1,15 x 0,20 = 0,23

16,88

PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)

Total (m²)

Fechamento 

Lateral dos 

Pilares (Acesso 

Principal)

Área Trapezoidal

Área Retangular

Local

Fechamento Vertical dos Pilares (Acesso 

Principal)

Fechamento Superior dos Pilares (Acesso 

Principal)



7 Revestimento  

7.1 Revestimento Interno

7.1.1

Ambiente Perímetro Altura Total (m²)

Pé direito Simples

6,60 x 2,80 = 18,48

13,75 x 2,80 = 38,50

6,60 x 2,80 = 18,48

13,75 x 2,80 = 38,50

Abaixo do Palco (face 

interna)
6,64 x 0,50 = 3,32

Abaixo do Palco (face 

externa)
4,63 x 0,50 = 2,32

Recepção 9,46 x 2,80 = 26,49

DML 6,80 x 2,80 = 19,04

Arquivo 11,70 x 2,80 = 32,76

Almoxarifado 8,40 x 2,80 = 23,52

Vestiário Masculino PCD 8,60 x 2,80 = 24,08

Vestiário Feminino PCD 8,60 x 2,80 = 24,08

Circulação 2 e Circ de 

Acesso aos Vestiários
23,60 x 2,80 = 66,08

Vestiário Masculino 13,34 x 2,80 = 37,35

Vestiário Feminino 13,34 x 2,80 = 37,35

Box 01 10,00 x 2,80 = 28,00

Box 02 10,00 x 2,80 = 28,00

Box 03 10,40 x 2,80 = 29,12

Box 04 10,20 x 2,80 = 28,56

Área Comum 8,80 x 2,80 = 24,64

Sala Administrativa 15,00 x 2,80 = 42,00

Cozinha 17,10 x 2,80 = 47,88

Sala do Coordenador 14,00 x 2,80 = 39,20

Colsultório 04 18,10 x 2,80 = 50,68

Circulação 1 3,73 x 2,80 = 10,44

Circulação 3 10,70 x 2,80 = 29,96

Área Atividades Múltiplas 17,45 x 2,80 = 48,86

Box 05 10,40 x 2,80 = 29,12

Box 06 10,40 x 2,80 = 29,12

DML 9,60 x 2,80 = 26,88

Banheiro Masculino 10,00 x 2,80 = 28,00

Banheiro Feminino 10,00 x 2,80 = 28,00

Neuropediatria 16,00 x 2,80 = 44,80

T.O 16,00 x 2,80 = 44,80

Sanitário PCD Infantil 8,60 x 2,80 = 24,08

Sanitário PCD Masculino 8,30 x 2,80 = 23,24

Circulação 5 12,90 x 2,80 = 36,12

Sanitário PCD Feminino 8,60 x 2,80 = 24,08

DML 8,30 x 2,80 = 23,24

Consultório 01 15,00 x 2,80 = 42,00

Consultório 02 15,00 x 2,80 = 42,00

Consultório 03 15,60 x 2,80 = 43,68

Circulação 4 30,68 x 2,80 = 85,90

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Auditório

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

Revestimento  



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

4,75 x 2,00 = 9,50

4,75 x 2,00 = 9,50

6,80 x 2,00 = 13,60

10,42 x 2,00 = 20,84

10,42 x 2,00 = 20,84

7,00 x 2,00 = 14,00

1.481,03

Ambiente Comprimento Altura Quantidade Total

1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

2,50 x 0,70 x 4,00 = 7,00

Arquivo 1,00 x 1,30 x 2,00 = 2,60 Dupla área de interferência 

Arquivo 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Almoxarifado 0,60 x 0,70 x 2,00 = 0,84 Dupla área de interferência 

Vestiário Masculino PCD 1,00 x 0,70 x 2,00 = 1,40 Dupla área de interferência 

Vestiário Feminino PCD 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Vestiário Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Vestiário Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 04 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sala Administrativa 2,50 x 0,70 x 2,00 = 3,50 Dupla área de interferência 

Cozinha 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Sala do Coordenador 2,50 x 0,70 x 2,00 = 3,50 Dupla área de interferência 

Colsultório 04 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Box 05 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 06 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

DML 1,00 x 0,70 x 2,00 = 1,40 Dupla área de interferência 

Banheiro Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Banheiro Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Neuropediatria 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

T.O 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Sanitário PCD Infantil 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD Masculino 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Circulação 5 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

DML 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Recepção 6,80 x 0,50 x 1,00 = 3,40

52,69

Total Parcial Chapisco Interno (m²)

Descontos de Janelas

Pé direito duplo e Prolongamento de Parede

Recepção

Área Com. e Circulação 1

Auditório

Total de Descontos de Janelas (m²)

Vidro Fixo



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

Ambiente Largura Altura Quantidade Total

1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04 Dupla área de interferência 

1,60 x 2,10 x 2,00 = 6,72

Arquivo 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

DML 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Almoxarifado 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Circulação 1 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04 Dupla área de interferência 

Vestiário Masculino PCD 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

Vestiário Feminino PCD 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

Vestiário Masculino 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Vestiário Feminino 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Circulação 2 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

Box 01 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 02 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 03 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 04 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Sala Administrativa 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Cozinha 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Sala do Coordenador 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 04 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 05 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 06 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

DML 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Banheiro Masculino 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

Banheiro Feminino 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

Neuropediatria 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

T.O 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Sanitário PCD Infantil 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

Sanitário PCD Masculino 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

Sanitário PCD Feminino 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência 

DML 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 01 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 02 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 03 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

119,70

Somatórias dos 

descontos
172,39 m²

Total parcial  

(m²)

Total de 

descontos (m²)
88

Total  c/ desconto 1.481,03 - 172,39 = 1.308,64 m²

Descontos das Portas

Total de Descontos das Portas (m²)

Auditório

Total



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

7.1.2

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

Pé direito Simples

6,60 x 2,70 = 17,82

13,75 x 2,70 = 37,13

6,60 x 2,70 = 17,82

13,75 x 2,70 = 37,13

Abaixo do Palco (face 

externa)
4,63 x 0,50 = 2,32

Recepção 9,46 x 2,80 = 26,49

Arquivo 11,70 x 2,70 = 31,59

Almoxarifado 8,40 x 2,70 = 22,68

Circulação 2 e Circ de 

Acesso aos Vestiários
23,60 x 2,70 = 63,72

Box 01 10,00 x 2,70 = 27,00

Box 02 10,00 x 2,70 = 27,00

Box 03 10,40 x 2,70 = 28,08

Box 04 10,20 x 2,70 = 27,54

Área Comum 8,80 x 2,80 = 24,64

Sala Administrativa 15,00 x 2,70 = 40,50

Sala do Coordenador 14,00 x 2,70 = 37,80

Colsultório 04 18,10 x 2,70 = 48,87

Circulação 1 3,73 x 2,70 = 10,07

Circulação 3 10,70 x 2,70 = 28,89

Área de Atividades 

Mútiplas
17,45 x 2,70 = 47,12

Box 05 10,40 x 2,70 = 28,08

Box 06 10,40 x 2,70 = 28,08

Neuropediatria 16,00 x 2,70 = 43,20

T.O 16,00 x 2,70 = 43,20

Circulação 5 12,90 x 2,70 = 34,83

Consultório 01 15,00 x 2,70 = 40,50

Consultório 02 15,00 x 2,70 = 40,50

Consultório 03 15,60 x 2,70 = 42,12

Circulação 4 30,68 x 2,70 = 82,84

4,75 x 2,00 = 9,50

4,75 x 2,00 = 9,50

6,80 x 2,00 = 13,60

10,42 x 2,00 = 20,84

10,42 x 2,00 = 20,84

7,00 x 2,00 = 14,00

Recepção 6,80 x 2,40 = 16,32

Circulação 1 6,80 x 2,40 = 16,32

Circulação 4 e parte da 

Neuropediatria
4,00 x 1,24 = 4,96

Box 05 até Bho PCD 

Feminino
10,50 x 0,85 = 8,93

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Auditório

Pé direito duplo

Recepção

Parede em Gesso Acartonado

Fechamento até a Cobertura na Área de Atividades Múltiplas

Área Com. e Circulação 1



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

1.122,37

Ambiente Comprimento Altura Quantidade Total

1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

2,50 x 0,70 x 4,00 = 7,00

Arquivo 1,00 x 1,30 x 2,00 = 2,60 Dupla área de interferência 

Arquivo 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Almoxarifado 0,60 x 0,70 x 2,00 = 0,84 Dupla área de interferência 

Vest Masculino PCD 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Box 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 04 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sala Administrativa 2,50 x 0,70 x 2,00 = 3,50 Dupla área de interferência 

Sala do Coordenador 2,50 x 0,70 x 2,00 = 3,50 Dupla área de interferência 

Colsultório 04 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Box 05 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 06 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Neuropediatria 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

T.O 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Sanitário PCD Masculino 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Circulação 5 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

DML 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Recepção 6,80 x 0,50 x 1,00 = 3,40

41,84

Ambiente Largura Altura Quantidade Total

1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04 Dupla área de interferência 

1,60 x 2,10 x 2,00 = 6,72

Arquivo 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

DML 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Almoxarifado 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Circulação 1 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04 Dupla área de interferência 

Vestiário Masculino PCD 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vestiário Feminino PCD 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vestiário Masculino 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Vestiário Feminino 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Circulação 2 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

Box 01 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 02 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 03 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 04 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Sala Administrativa 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Cozinha 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sala do Coordenador 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 04 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Box 05 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Auditório

Total de Descontos de Janelas (m²)

Descontos das Portas

Total Parcial (m²)

Vidro Fixo

Descontos de Janelas

Auditório



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

Box 06 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Banheiro Masculino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Banheiro Feminino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Neuropediatria 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

T.O 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sanitário PCD Infantil 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD Masculino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD Feminino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Consultório 01 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 02 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

Consultório 03 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 Dupla área de interferência 

96,39

Somatórias dos 

descontos
138,23 m²

Total parcial  

(m²)

Total de 

descontos (m²)
88

Total  c/ desconto 1.122,37 - 138,23 = 984,14 m²

7.1.3

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

Pé direito Simples

DML 6,80 x 2,72 = 18,50

Vestiário Masculino PCD 8,60 x 2,72 = 23,39

Vestiário Feminino PCD 8,60 x 2,72 = 23,39

Vestiário Masculino 13,34 x 2,72 = 36,28

Vestiário Feminino 13,34 x 2,72 = 36,28

Cozinha 17,10 x 2,72 = 46,51

DML 9,60 x 2,72 = 26,11

Banheiro Masculino 10,00 x 2,72 = 27,20

Banheiro Feminino 10,00 x 2,72 = 27,20

Sanitário PCD Infantil 8,60 x 2,72 = 23,39

Sanitário PCD Masculino 8,30 x 2,72 = 22,58

Sanitário PCD Feminino 8,60 x 2,72 = 23,39

DML 8,30 x 2,72 = 22,58

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Total

Total de Descontos das Portas (m²)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

Box 01 0,60 x 0,40 = 0,24

Box 02 0,60 x 0,40 = 0,24

Box 03 0,60 x 0,40 = 0,24

Box 04 0,60 x 0,40 = 0,24

Box 05 0,60 x 0,40 = 0,24

Box 06 0,60 x 0,40 = 0,24

Neuropediatria 0,60 x 0,40 = 0,24

T.O 0,60 x 0,40 = 0,24

Circulação 5 2,45 x 0,80 = 1,96

Consultório 1 0,60 x 0,40 = 0,24

Consultório 2 0,60 x 0,40 = 0,24

Consultório 3 0,60 x 0,40 = 0,24

Consultório 4 0,60 x 0,40 = 0,24

361,64

Ambiente Comprimento Altura Quantidade Total

Vestiário Masculino PCD 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Vestiário Feminino PCD 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Vestiário Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Vestiário Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Cozinha 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Banheiro Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Banheiro Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD Infantil 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD Masculino 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Sanitário PCD Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

DML 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

11,90

Ambiente Largura Altura Quantidade Total

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Vestiário Masculino PCD 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vestiário Feminino PCD 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Vestiário Masculino 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Vestiário Feminino 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Cozinha 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Banheiro Masculino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Banheiro Feminino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD Infantil 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD Masculino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Sanitário PCD Feminino 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

23,31

Descontos das Portas

Total de Descontos das Portas (m²)

Total Parcial (m²)

Descontos de Janelas

Total de Descontos de Janelas (m²)

Revestimento para Lavatórios



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

Somatórias dos 

descontos
35,21 m²

Total parcial  

(m²)

Total de 

descontos (m²)
88

Total  c/ desconto 361,64 - 35,21 = 326,43 m²

7.1.4

Mesmo valor do emboço

Área de Emboço 326,43 m²

7.2

7.2.1

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

Pé direito simples

32,05 x 4,40 = 141,02

16,50 x 4,40 = 72,60

1,00 x 4,40 = 4,40

1,00 x 4,40 = 4,40

1,60 x 4,40 = 7,04

5,25 x 4,40 = 23,10

32,05 x 4,40 = 141,02

6,90 x 4,40 = 30,36

10,80 x 4,40 = 47,52

4,15 x 4,40 = 18,26

10,80 x 4,40 = 47,52

12,35 x 4,40 = 54,34

Pé direito duplo

8,80 x 1,60 = 14,08

7,50 x 1,60 = 12,00

15,90 0,75 11,93

15,90 x 0,75 = 11,93

641,52

Ambiente Comprimento Altura Quantidade Total

2,50 x 0,70 x 4,00 = 7,00

1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Arquivo 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Vestiário Feminino PCD 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Vestiário Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Vestiário Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Cozinha 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Colsultório 04 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Box 05 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Box 06 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Total

Externas

Patamar

Auditório

Total Parcial Chapisco (m²)

Descontos de Janelas

Recepção

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Revestimento Externo

Externas



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

Banheiro Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Banheiro Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Neuropediatria 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

T.O 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Sanitário PCD Infantil 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Circulação 5 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Sanitário PCD Feminino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 01 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 02 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 03 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Consultório 03 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Recepção 6,80 x 0,50 x 1,00 = 3,40

38,05

Ambiente Largura Altura Quantidade Total

Auditório 1,60 x 2,10 x 2,00 = 6,72

Circulação 2 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

Recepção 6,80 x 2,45 x 1,00 = 16,66

Área de Atividades 

Múltiplas
1,60 x 2,50 x 1,00 = 4,00

29,90

Ambiente Largura Altura Quantidade Total

Circulação 4 2,10 x 2,50 x 1,00 = 5,25

1,85 x 2,50 x 1,00 = 4,63

0,45 x 2,50 x 1,00 = 1,13

4,35 x 2,50 x 1,00 = 10,88

4,23 x 2,50 x 1,00 = 10,58

5,67 x 2,50 x 1,00 = 14,18

46,65

Somatórias dos 

descontos
114,60 m²

Total parcial  

(m²)

Total de 

descontos (m²)

Total Alvenaria c/ 

desconto
641,52 - 114,60 = 526,92 m²

7.2.2

Área Total 526,92 m²

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Descontos de Cobogó

Total de Descontos de Cobogó (m²)

Área de Atividades 

Múltiplas

Mesmo quantitativo do Chapisco

Total

Total de Descontos de Janelas (m²)

Descontos das Portas

Total de Descontos das Portas (m²)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

7.2.3

Local Comprimento Largura Altura Total

Fachada (Recepção) 8,80 x 0,05 x 0,10 = 0,02

Parede entre Cobertura 4 

e Cobertura 2
7,50 x 0,10 x 0,16 = 0,06

Volume Total 0,08 m³

7.2.4

Local Comprimento

4,56

4,56

3,04

1,69

2,92

1,57

7,65

4,45

10,28

7,08

23,23

6,95

10,80

4,15

3,45

Fundos 32,05

Comprimento Total 128,43 m

7.2.5

Local Largura Altura Total (m²)

9,64 x 1,25 = 12,05

3,10 x 1,57 = 4,87

7,00 x 1,25 = 8,75

3,10 x 1,69 = 5,24

23,23 x 1,62 = 37,63

6,95 x 1,62 = 11,26

10,80 x 1,62 = 17,50

4,15 x 1,62 = 6,72

3,45 x 1,62 = 5,59

CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO)

Fachada (Vertical)

Fachada (Horizontal)

Lateral

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

MOLDURA CIMENTÍCIA EM CONCRETO APARENTE, PRODUZIDA IN LOCO, ESPESSURA DE 3 CM E LARGURA DE 10CM, COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO. INCLUSO: GRAUTE, PREGO DE AÇO, RIPA NÃO APARELHADA, E APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA.

Fachada

Lateral



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Objeto:

Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

 CAU: 28510-2 A 

Local:

 Data Base:   

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

BDI 28,82%

 Registro Profissional 

Fundos 32,05 x 1,62 = 51,92

= 16,88

Área Parcial 178,41 m²

Ambiente Comprimento Altura Quantidade Total

2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

Arquivo 2,50 x 0,70 x 1,00 = 1,75

Vestiário Masculino 1,50 x 0,70 x 1,00 = 1,05

5,60

Ambiente Largura Altura Quantidade Total

Auditório 1,60 x 2,10 x 1,00 = 3,36

3,36

Somatórias dos 

descontos
8,96 m²

Total parcial  

(m²)

Total de 

descontos (m²)

Total Alvenaria c/ 

desconto
178,41 - 8,96 = 169,45 m²

Total

Total de Descontos de Janelas (m²)

Descontos das Portas

Total de Descontos das Portas (m²)

Área em Placa Cimentícia para os pilares de sustentação da Cobertura

Descontos de Janelas

Auditório



8 Pintura

8.1 Paredes Internas

8.1.1

Área total 984,14 m²

8.1.2

Área total 984,14 m²

8.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Área total 984,14 m²

8.2 Paredes Externas

8.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Chapisco (m²)
Revestimento 

Cerâmico (m²)
Total (m²)

526,92 - 169,45 357,47

8.2.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Área total 357,47 m²

8.3 Piso

8.3.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Local Área (m²)

Acesso 06 31,27

Calçada de Proteção 27,10

Calçada 01 25,80

Calçada 02 13,90

Circulação Externa 94,87

Rampa 1 17,00

Rampa 2 16,20

Patamar 5,85

Rampa 3 5,00

Rampa 5 4,15

Total 241,14 m²

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Pintura

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Local:

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Mesma área de massa única

Mesma área de massa única

Mesma área de massa única

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 8

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA



9

9.1

9.1.1

Quantidade Total = 3,00 und

9.1.2

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 1,00 und

9.1.3

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 2,00 und

9.1.4

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 1,00 und

9.1.5

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 1,00 und

9.1.6

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 1,00 und

9.1.7

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 4,00 und

9.1.8

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 5,00 und

9.1.9

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 4,00 und

BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 4, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 5, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE ACHO, CHAPA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 6, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

Sistema de Cobertura

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Sistema de Cobertura

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 7, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 8, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

 CAU: 28510-2 A 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 1, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

Cobertura

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 1, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 2, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA 3, INCLUSO: CANTONEIRA 1.3/4" X 3,17MM, PERFIL U - 127 X 50 X 4,75MM, SOLDA COM ELETRODO REVESTIDO 

AWS - E7018, CHUMBADOR DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA PULVERIZADA COM FUNDO ZARCÃO.



BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Sistema de Cobertura

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

9.1.10

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 448,95 m

9.1.11

NOTA: Quantitativos conforme Plantas Estruturais - Pranchas EST 01 e 02.

Quantidade Total = 100,10 m

9.1.12

Obs.: Para o cálculo de áreas da telha da coberura 01 e 02, foi utilizada a fórmula de cálculo da área de um trapézio.

B b h Total (m²)

Cobertura 1 22,65 + 15,75 x 10,35 = 198,72

Cobertura 2 - área 

trapezoidal
17,65 + 7,25

x 6,90
= 85,91

Largura (m) Comprimento (m) Área (m²)

Cobertura 2 - área 

retangular
11,35 x 13,75 = 156,06

Cobertura 3 6,35 x 13,75 = 87,31

Cobertura 4 8,30 x 15,60 = 129,48

Cobertura 5 6,80 x 5,15 = 35,02

Cobertura 6 2,15 x 2,00 = 4,30

Cobertura 7 2,15 x 2,00 = 4,30

Cobertura 8 2,15 x 2,00 = 4,30

Cobertura 9 2,15 x 2,00 = 4,30

Cobertura 10 2,75 x 4,15 = 11,41

Área de Cobertura 

total (m²)

Desconto 

telha 

translucida 

calculado no 

item a seguir 

(m²)

Total (m²)

721,11 - 30,60 = 690,51

Área total = 690,51 m²

9.1.13

Largura (m) Comprimento (m) Área (m²)

Área de instalação
1,96 x 2,60 = 5,10

Área (m²) Quantidade Total (m²)

5,10 x 6,00 = 30,60

Área total = 30,60 m²

LINHA DE CORRENTE COM AÇO CA-25 (8MM)

COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO

TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, TIPO GREGA, COM MEDIDAS DE 2,44 X 0,90M, OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TERÇA EM PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 17 MM, E= 3 MM; INCLUSO ACABAMENTO 

COM PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Sistema de Cobertura

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

9.1.14

Local Comprimento

10,28

22,90

11,85

13,95

32,05

13,95

6,55

13,42

8,35

7,50

Cobertura 10 4,05

Comprimento 144,85 m

9.2

9.2.1

Ambientes Área (m²)

Auditório, Palco, 

Escada e Rampa
90,62

DML 2,63

Arquivo 8,35

Almoxarifado 4,40

Vestiário Masculino 

PCD
4,20

Vestiário Feminino 

PCD
4,20

Vestiário Masculino 10,20

Vestiário Feminino 10,20

Circulação 2 11,36

Circ. 3,58

Box 01 5,98

Box 02 5,98

Box 03 6,59

Box 04 6,29

Circulação 3 24,77

Sala Administrativa 13,95

Cozinha 18,22

Sala do Coordenador 15,68

Colsultório 04 20,47

Box 05 6,58

Box 06 6,58

DML 4,80

Banheiro Masculino 6,00

Banheiro Feminino 5,99

Neuropediatria 14,95

T.O 14,98

Sanitário PCD Infantil 4,49

Sanitário PCD 

Masculino
4,22

Circulação 5 12,62

Sanitário PCD 

Feminino
4,49

DML 4,22

Consultório 01 12,48

Consultório 02 12,48

Consultório 03 13,93

Circulação 4 43,95

São áreas que compõem o Auditório: área de circulação principal do Auditório (64,49 m²), Palco (22,05m²), Rampa 6 (3,50m²) e escada (0,58m² - descontando interferência de 

parte do pilar).

FORRO 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Cobertura 01

Cobertura 04

Cobertura 02

Cobertura 03



BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Sistema de Cobertura

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

Área Total 440,43 m²



10 Esquadrias

10.1 Portas, Portões e Grades

10.1.1

Tipo Comprimento Verga +0,40 m Total (m)

P01 0,80 + 0,40 x 22,00 = 26,40

P02 0,90 + 0,40 x 7,00 = 9,10

P05 1,20 + 0,40 x 2,00 = 3,20

P06 1,20 + 0,40 x 1,00 = 1,60

P03 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

Total 41,70 m

10.1.2

Tipo Comprimento Verga +0,40 m Quantidade Total (m)

P11 1,80 + 0,40 x 2,00 = 4,40

Total 4,40 m

10.1.3

Local Quantidades

Arquivo 1,00

DML 1,00

Almoxarifado 1,00

Vest. Masculino 1,00

Vest. Feminino 1,00

Sala de 

Administração
1,00

Sala do Coordenador 1,00

Cozinha 1,00

Box 01 1,00

Box 02 1,00

Box 03 1,00

Box 04 1,00

Box 05 1,00

Box 06 1,00

Consultório 01 1,00

Consultório 02 1,00

Consultório 03 1,00

Consultório 04 1,00

DML 1,00

Neuropediatria 1,00

T.O. 1,00

DML 1,00

Total 22,00 und

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Esquadrias

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, 

FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P01).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

 ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:

28,82%  Data Base:   

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 



MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Esquadrias

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

 ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:

28,82%  Data Base:   

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

10.1.4

Local Quantidades

Vest. Masculino PCD 1,00

Vest. Feminino PCD 1,00

San. PCD Infantil 1,00

San. PCD Masculino 1,00

San. PCD Feminino 1,00

Bho. Masculino 1,00

Bho. Feminino 1,00

Total 7,00 und

10.1.5

Local Quantidades

Circulação 02 1,00

Total 1,00 und

10.1.6

Local Quantidades

Vest. Masculino 3,00

Vest. Feminino 3,00

Total 6,00 und

10.1.7

Local Quantidades

Circulação 01 2,00

Total 2,00 und

10.1.8

Local Quantidades O vão total é de 1,60m, composto por duas portas de 0,80m. 

Auditório 2,00

Total 2,00 und

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 

ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO 

DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P02).

PORTA DE MADEIRA DE LEI DUPLA, PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 

ALIZAR, BARRA ANTIPÂNICO, FECHADURA NO LADO OPOSTO, ACABAMENTO EM VERNIZ E CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO. - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P06).

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 80X160CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E TARJETA TIPO 

LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P04).

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E=10MM, COM 2 FOLHAS DE 60X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 

INCLUSIVE JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (P05).

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E= 10MM, COM 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 

INCLUSO: JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR 

E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA, PUXADOR, VIDRO FIXOS (BANDEIRA) 

ENCAIXADO EM PERFIL "U", E BARRA ANTIPÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P07).



MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Esquadrias

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

 ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:

28,82%  Data Base:   

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

10.1.9

Local Quantidades O vão total é de 1,60m, composto por duas portas de 0,80m. 

Atividades Multiplas 1,00

Total 1,00 und

10.1.10

Local Quantidades

Recepção 2,00

Total 2,00 und

10.1.11

Local Quantidades

Placentário Existente 1,00

Total 1,00 und

10.1.12

Tipo Comprimento Soleita +0,06 m Quantidade Total (m)

P01 0,80 + 0,06 x 22,00 = 18,92

P02 0,90 + 0,06 x 7,00 = 6,72

P06 1,20 + 0,06 x 1,00 = 1,26

P07 1,60 + 0,06 x 2,00 = 3,32

P08 1,60 + 0,06 x 1,00 = 1,66

P09 1,80 + 0,06 x 2,00 = 3,72

Total 35,60 m

10.1.13

Local Quantidades

Acesso Principal 1,00

Acesso Lateral 1,00

Total 2,00 und

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BANDEIRA EM ESQUADRIA COM VENEZIANA, COM 2 FOLHAS DE 80X210CM CADA, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BARRA ANTIPÂNICO COM FECHADURA DO LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (P08).

Na composição, já estão inclusos os vidros fixos representados na Prancha - ARQ - 10/19. 

Estes serão e fixados em perfís tipo "U".

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO E= 10MM, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSO: 

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E 

INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA, PUXADOR, VIDRO FIXO ENCAIXADO EM PERFIL 

"U", E BARRA ANTIPÂNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P09).

PORTA EM AÇO E=4,75MM, DE 150X210MM, INCLUOSO FIXAÇÃO, PERFIL, FERROLHO, APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E ACABAMENTO 

COM ESMALTE SINTETICO PULVERIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P10).

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PORTÃO TIPO GRADIL DE 3/4'', DE 1,80 X 2,17 M, INCLUINDO: REQUADRO, FIXAÇÃO, FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTI CORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (G05)



MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Esquadrias

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

 ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:

28,82%  Data Base:   

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

10.1.14

Local Quantidades

Acesso ao 

Estacionamento
1,00

Total 1,00 und

10.1.15

Local Comprimento

11,34

11,24

9,55

Total 32,13 m

10.2

10.2.1

Ambientes Comprimento Quantidade Verga (40 cm) Total (m)

Sanitário PCD Infantil
1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Circulação 5 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Verga 3,80 m

10.2.2

Ambientes Comprimento Quantidade 
Contraverga 

(40 cm)
Total (m)

Auditório 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Arquivo 1,15 x 1,00 + 0,40 = 1,55

Almoxarifado 0,60 x 1,00 + 0,40 = 1,00

Vestiário Masculino 

PCD
1,00 x 1,00 + 0,40 = 1,40

Vestiário Feminino 

PCD
1,00 x 1,00 + 0,40 = 1,40

Vestiário Masculino 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Vestiário Feminino 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Box 01 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Box 02 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Box 03 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Box 04 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Box 05 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Box 06 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

DML 1,00 x 1,00 + 0,40 = 1,40

Banheiro Masculino 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Banheiro Feminino 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Sanitário PCD Infantil 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Sanitário PCD 

Masculino
1,00 x 1,00 + 0,40 = 1,40

Circulação 5 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Janelas

Av. Contorno

PORTÃO TIPO GRADIL DE 3/4'', DE 4,00 X 2,17 M, INCLUINDO: REQUADRO, FIXAÇÃO, FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTI CORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (G06)

ALAMBRADO  ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”- ESPAÇAMENTO DE 2,70 M), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, CINTA DE AMARRAÇÃO NA ALTURA DE 10 CM E 

GRAUTE PARA INCORPORAÇÃO NA ALVENARIA.



MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Esquadrias

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

 ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:

28,82%  Data Base:   

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Sanitário PCD 

Feminino
1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

DML 1,00 x 1,00 + 0,40 = 1,40

Consultório 01 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Consultório 02 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Consultório 03 1,50 x 1,00 + 0,40 = 1,90

Contraverga 41,85 m

10.2.3

Ambientes Comprimento Quantidade 
Contraverga 

(40 cm)
Total (m)

Auditório 2,50 x 4,00 + 0,40 = 10,40

Arquivo 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Sala Administrativa 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Cozinha 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Sala do Coordenador 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Colsultório 04 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Neuropediatria 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

T.O 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Consultório 03 2,50 x 1,00 + 0,40 = 2,90

Contraverga 33,60 m

10.2.4

Tipo Comprimento Altura Qtd Total (m²)

B00 0,60 x 0,70 x 1,00 = 0,42

B01 1,00 x 0,70 x 5,00 = 3,50

B02 1,50 x 0,70 x 17,00 = 17,85

B03 2,50 x 0,70 x 12,00 = 21,00

Esquadria 42,77 m²

10.2.5

Arquivo

Total 1,00 unidade

10.2.6

Tipo Comprimento Altura Qtd Total (m²)

B06 6,80 x 0,50 x 1,00 = 3,40

Esquadria 3,40 m²

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

VISOR PARA ATENDIMENTO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO E=6MM E BANCADA EM  GRANITO TIPO ANDORINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (V01)



MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Esquadrias

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

 ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:

28,82%  Data Base:   

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

 Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

10.2.7

Tipo Comprimento Peitoril +0,06m Quantidade Total (m)

B00 0,60 + 0,06 x 1,00 = 0,66

B01 1,00 + 0,06 x 5,00 = 5,30

B02 1,50 + 0,06 x 17,00 = 26,52

B03 2,50 + 0,06 x 12,00 = 30,72

B06 6,80 + 0,06 x 1,00 = 6,86

Total 70,06 m

10.2.8

Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

4,70 x 0,37 x 2,00 = 3,48

5,80 x 0,37 x 2,00 = 4,29

4,40 x 0,37 x 2,00 = 3,26

Total 11,03 m²

VENEZIANA INDUSTRIAL, INCLUSO: REBITES, SILICONE INCLOR, PARAFUSO, FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO COM 

TINTA ALQUIDICA (ESMALTE SINTÉTICO FOSCA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020



11 Piso

11.1 Piso Interno

11.1.1

Ambientes Área (m²) Espessura (m) Total (m²)

Auditório e Palco 90,62 x 0,14 = 12,69

Palco 22,05 x 0,40 = 8,82

Recepção 33,03 x 0,14 = 4,62

Circulação 1 12,34 x 0,14 = 1,73

DML 2,63 x 0,14 = 0,37

Arquivo 8,35 x 0,14 = 1,17

Almoxarifado 4,40 x 0,14 = 0,62

Vestiário Masculino 

PCD
4,20

x
0,14

= 0,59

Vestiário Feminino 

PCD
4,20

x
0,14

= 0,59

Vestiário Masculino 10,20 x 0,14 = 1,43

Vestiário Feminino 10,20 x 0,14 = 1,43

Circulação 2 11,36 x 0,14 = 1,59

Circ. 3,58 x 0,14 = 0,50

Box 01 5,98 x 0,14 = 0,84

Box 02 5,98 x 0,14 = 0,84

Box 03 6,59 x 0,14 = 0,92

Box 04 6,29 x 0,14 = 0,88

Área Comum 55,50 x 0,14 = 7,77

Circulação 3 24,77 x 0,14 = 3,47

Sala Administrativa 13,95 x 0,14 = 1,95

Cozinha 18,22 x 0,14 = 2,55

Sala do Coordenador 15,68 x 0,14 = 2,20

Colsultório 04 20,47 x 0,14 = 2,87

Área de Atividades 

Múltiplas
93,67 x 0,14 = 13,11

Box 05 6,58 x 0,14 = 0,92

Box 06 6,58 x 0,14 = 0,92

DML 4,80 x 0,14 = 0,67

Banheiro Masculino 6,00 x 0,14 = 0,84

Banheiro Feminino 5,99 x 0,14 = 0,84

Neuropediatria 14,95 x 0,14 = 2,09

T.O 14,98 x 0,14 = 2,10

Sanitário PCD Infantil 4,49 x 0,14 = 0,63

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

OBS 1: Para atingir o nível de +0,35 do Auditório, são quantificadas as seguintes áreas: Auditório (64,49m²), Palco (22,05m²), Rampa 6 (3,50m²) e a 

Escada (0,58m² - descontando a interferência de parte do Pilar)

OBS 2: No Ambiente nomeado como “Auditório”, existem dois níveis de superfície, devido a esta particularidade, é que a área do Palco surge em dois 

momentos no quantitativo, a primeira no nível +0,35 e a segunda para atingir o nível +0,85



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

Sanitário PCD 

Masculino
4,22 x 0,14 = 0,59

Circulação 5 12,62 x 0,14 = 1,77

Sanitário PCD 

Femino
4,49 x 0,14 = 0,63

DML 4,22 x 0,14 = 0,59

Consultório 01 12,48 x 0,14 = 1,75

Consultório 02 12,48 x 0,14 = 1,75

Consultório 03 13,93 x 0,14 = 1,95

Circulação 4 43,95 x 0,14 = 6,15

Volume Total 97,74 m³

11.1.2

Ambientes Área (m²)

Auditório, Palco, 

Escada e Rampa
90,62 Áreas que compõem o ambiente (64,49+22,05+0,58+3,50)

Palco (Auditório) 22,05

Recepção 33,03

Circulação 1 12,34

DML 2,63

Arquivo 8,35

Almoxarifado 4,40

Vestiário Masculino 

PCD
4,20

Vestiário Feminino 

PCD
4,20

Vestiário Masculino 10,20

Vestiário Feminino 10,20

Circulação 2 11,36

Circ. 3,58

Box 01 5,98

Box 02 5,98

Box 03 6,59

Box 04 6,29

Área Comum 55,50

Circulação 3 24,77

Sala Administrativa 13,95

Cozinha 18,22

Sala do Coordenador 15,68

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

OBS 1: Para atingir o nível de +0,35 do Auditório, são quantificadas as seguintes áreas: Auditório (64,49m²), Palco (22,05m²), Rampa 6 (3,50m²) e a 

Escada (0,58m² - descontando a interferência de parte do Pilar)

OBS 2: No Ambiente nomeado como “Auditório”, existem dois níveis de superfície, devido a esta particularidade, é que a área do Palco surge em dois 

momentos no quantitativo, a primeira no nível +0,35 e a segunda para atingir o nível +0,85



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

Colsultório 04 20,47

Área de Atividades 

Múltiplas
93,67

Box 05 6,58

Box 06 6,58

DML 4,80

Banheiro Masculino 6,00

Banheiro Feminino 5,99

Neuropediatria 14,95

T.O 14,98

Sanitário PCD Infantil 4,49

Sanitário PCD 

Masculino
4,22

Circulação 5 12,62

Sanitário PCD 

Feminino
4,49

DML 4,22

Consultório 01 12,48

Consultório 02 12,48

Consultório 03 13,93

Circulação 4 43,95

Área Total 657,02 m²

11.1.3

Ambientes Área (m²) Espessura (m) Total (m³)

Auditório e Palco 90,62 x 0,03 = 2,72

Palco (Auditório) 22,05 x 0,03 = 0,66

Recepção 33,03 x 0,03 = 0,99

Circulação 1 12,34 x 0,03 = 0,37

DML 2,63 x 0,03 = 0,08

Arquivo 8,35 x 0,03 = 0,25

Almoxarifado 4,40 x 0,03 = 0,13

Vestiário Masculino 

PCD
4,20 x 0,03 = 0,13

Vestiário Feminino 

PCD
4,20 x 0,03 = 0,13

Vestiário Masculino 10,20 x 0,03 = 0,31

Vestiário Feminino 10,20 x 0,03 = 0,31

Circulação 2 11,36 x 0,03 = 0,34

Circ. 3,58 x 0,03 = 0,11

Box 01 5,98 x 0,03 = 0,18

Box 02 5,98 x 0,03 = 0,18

Box 03 6,59 x 0,03 = 0,20

Box 04 6,29 x 0,03 = 0,19

Área Comum 55,50 x 0,03 = 1,67

Circulação 3 24,77 x 0,03 = 0,74

Sala Administrativa 13,95 x 0,03 = 0,42

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

Cozinha 18,22 x 0,03 = 0,55

Sala do Coordenador 15,68 x 0,03 = 0,47

Colsultório 04 20,47 x 0,03 = 0,61

Área de Atividades 

Múltiplas
93,67

x
0,03

=
2,81

Box 05 6,58 x 0,03 = 0,20

Box 06 6,58 x 0,03 = 0,20

DML 4,80 x 0,03 = 0,14

Banheiro Masculino 6,00 x 0,03 = 0,18

Banheiro Feminino 5,99 x 0,03 = 0,18

Neuropediatria 14,95 x 0,03 = 0,45

T.O 14,98 x 0,03 = 0,45

Sanitário PCD Infantil 4,49 x 0,03 = 0,13

Sanitário PCD 

Masculino
4,22 x 0,03 = 0,13

Circulação 5 12,62 x 0,03 = 0,38

Sanitário PCD 

Feminino
4,49 x 0,03 = 0,13

DML 4,22 x 0,03 = 0,13

Consultório 01 12,48 x 0,03 = 0,37

Consultório 02 12,48 x 0,03 = 0,37

Consultório 03 13,93 x 0,03 = 0,42

Circulação 4 43,95 x 0,03 = 1,32

Volume Total 19,73 m³

11.1.4

Ambientes Área (m²)

Auditório 64,49

Palco (Auditório) 22,05

Rampa 6 3,50

Recepção 33,03

Circulação 1 12,34

Arquivo 8,35

Almoxarifado 4,40

Circulação 2 11,36

Circ. 3,58

Box 01 5,98

Box 02 5,98

Box 03 6,59

Box 04 6,29

Área Comum 55,50

Circulação 3 24,77

Sala Administrativa 13,95

PORCELANATO (NATURAL) - PADRÃO MÉDIO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

Sala do Coordenador 15,68

Colsultório 04 20,47

Área de Atividades 

Múltiplas
93,67

Box 05 6,58

Box 06 6,58

Neuropediatria 14,95

T.O 14,98

Circulação 5 12,62

Consultório 01 12,48

Consultório 02 12,48

Consultório 03 13,93

Circulação 4 43,95

Área Total 550,53 m²

11.1.5

Ambientes Área (m²)

DML 2,63

Vestiário Masculino 

PCD
4,20

Vestiário Feminino 

PCD
4,20

Vestiário Masculino 10,20

Vestiário Feminino 10,20

Cozinha 18,22

DML 4,80

Banheiro Masculino 6,00

Banheiro Feminino 5,99

Sanitário PCD Infantil 4,49

Sanitário PCD 

Masculino
4,22

Sanitário PCD 

Feminino
4,49

DML 4,22

Área Total 83,86 m²

11.1.6

Ambientes Perimetro (m)

Auditório 27,85

Palco 13,28

Rampa 6 3,50

RODAPÉ EM PORCELANATO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

Recepção 9,44

Circulação 1 2,43

Arquivo 11,70

Almoxarifado 8,40

Circulação 2 e Circ de 

Acesso aos Vestiários
23,60

Box 01 10,00

Box 02 10,00

Box 03 10,70

Box 04 10,20

Área Comum 8,05

Circulação 3 14,15

Sala Administrativa 15,00

Sala do Coordenador 16,00

Colsultório 04 18,10

Box 05 10,40

Box 06 10,40

Neuropediatria 16,00

T.O 16,00

Circulação 5 12,75

Consultório 01 15,00

Consultório 02 15,00

Consultório 03 15,60

Circulação 4 31,21

Perimetro Parcial 354,76 m

Desconto das Portas Largura (m) Quantidade Total (m)

Auditório 1,20 x 2,00 = 2,40 Dupla área de interferência

Auditório 1,60 x 2,00 = 3,20

Arquivo 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Almoxarifado 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

DML 0,80 x 1,00 = 0,80

Circulação 2 1,20 x 3,00 = 3,60 Dupla área de interferência

Vestuários PCD 0,90 x 2,00 = 1,80

Vestuários 0,80 x 2,00 = 1,60

Box 01 0,80 x 1,00 = 0,80

Box 02 0,80 x 1,00 = 0,80

Box 03 0,80 x 1,00 = 0,80

Box 04 0,80 x 1,00 = 0,80

Área Comum 0,80 x 4,00 = 3,20

Sala Administrativa 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

Cozinha 0,80 x 1,00 = 0,80

Sala do Coordenador 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Colsultório 04 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Box 05 0,80 x 1,00 = 0,80

Box 06 0,80 x 1,00 = 0,80

Neuropediatria 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

T.O 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Circulação 5 (DML) 0,80 x 1,00 = 0,80

Circulação 5 ( 

Sanitários)
0,90 x 3,00 = 2,70

Consultório 01 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Consultório 02 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Consultório 03 0,80 x 2,00 = 1,60 Dupla área de interferência

Total de Desconto 41,70 m

Perimetro Parcial
Total de 

Desconto
Total (m)

354,76 - 41,70 = 313,06

11.2

11.2.1

11.2.1.1

Ambientes Comprimento
Largura 

(+10cm)

Profundidade 

(+3cm)
Total (m³)

Circulação Externa 

(Contorno)
35,46 x 0,25 x 0,15 = 1,33

Patamar (Contorno) 5,85 x 0,25 x 0,15 = 0,22

Volume Total 1,55 m³

Piso Externo

Fundação

OBS1: Viga baldrame de 15x30 cm.

OBS2: Está sendo considerado que parte da viga ficará aparente.

ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.1.2

Ambientes Comprimento Largura Total (m²)

Circulação Externa 

(Contorno)
35,46 x 0,25 = 8,87

Patamar (Contorno) 5,85 x 0,25 = 1,46

Área Total 10,33 m²

11.2.1.3

Ambientes Comprimento Largura Profundidade Total (m³)

Circulação Externa 

(Contorno)
35,46 x 0,15 x 0,30 = 1,60

Patamar (Contorno) 5,85 x 0,15 x 0,30 = 0,26

Volume Total 1,86 m³

11.2.1.4

Ambientes Comprimento Largura Quantidade Total (m²)

Circulação Externa 

(Lateral)
35,46 x 0,30 x 2,00 = 21,28

Circulação Externa 

(Superfície)
35,46 x 0,15 x 1,00 = 5,32

Patamar (Lateral) 5,85 x 0,30 x 2,00 = 3,51

Patamar (Superfície) 5,85 x 0,15 x 1,00 = 0,88

Área Total 30,99 m²

11.2.1.5

Ambientes Comprimento Largura Quantidade Total (m²)

Circulação Externa 

(Superfície)
35,46 x 0,15 x 1,00 = 5,32

Patamar (Superfície) 5,85 x 0,15 x 1,00 = 0,88

Área Total 6,20 m²

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.1.6

Ambientes Comprimento Largura Quantidade Total (m²)

Circulação Externa 

(Lateral)
35,46 x 0,30 x 2,00 = 21,28

Patamar (Lateral) 5,85 x 0,30 x 2,00 = 3,51

Área Total 24,79 m²

11.2.1.7

Volume Escavado 

(m³)
1,55

Volume de lastro (m³)
0,31

Ambientes Comprimento Largura Profundidade Total (m³)

Circulação Externa 

(Contorno)
35,46 x 0,15 x 0,12 = 0,64

Patamar (Contorno) 5,85 x 0,15 x 0,30 = 0,26

Volume Total 0,90 m³

Volume de Reaterro 

(m³)
0,34

11.2.2

11.2.2.1

Ambientes Área (m²) Espessura (m) Total (m³)

Acesso Principal 31,27 x 0,10 = 3,13

Circulação Externa 94,87 x 0,12 = 11,38

Patamar 5,85 x 0,12 = 0,70

Calçada de Proteção 27,10 x 0,02 = 0,54

Acesso 01 (s/ rampa) 31,41 x 0,05
=

1,57

Acesso 02 18,90 x 0,05 = 0,95

Acesso 03 (s/ rampa) 30,43 x 0,05
=

1,52

Acesso 04 (s/ rampa) 34,60 x 0,05
=

1,73

Volume Total 21,52 m³

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Execução

-

Volume de Concreto Ciclópico abaixo do nivel do solo

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.2.2

Local Comprimento

Estacionamento 0,94

4,68

4,68

4,68

4,68

4,06

4,06

15,82

10,59

15,52

10,60

7,77

7,77

15,60

0,70

1,24

4,40

1,00

65,30

8,10

1,28

3,00

1,28

3,00

3,00

3,00

1,13

1,13

3,60

3,60

1,14

1,14

1,00

1,00

Comprimento Total 220,49 m

Acesso 1

Acesso 3

Acesso 4

Acesso 5

Estacionamento

Acesso 7

Acesso 8

Calçada Existente

Acesso 01

Acesso 03

Acesso 04

Acesso 08

MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M - SEM LÂMINA D'ÁGUA

Trecho Curvo

Trecho Reto



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.2.3

Ambientes Área (m²)

Acesso 06 31,27

Área Total 31,27 m²

11.2.2.4

Ambientes Área (m²)

Piso Grama 9,90

Área Total 9,90 m²

11.2.2.5

Ambientes Área (m²) Espessura (m) Total (m³)

Circulação Externa 94,87 x 0,06 = 5,69

Patamar 5,85 x 0,06 = 0,35

Calçada de Proteção 27,10 x 0,06 = 1,63

Calçada 1 25,80 x 0,06 = 1,55

Calçada 2 13,90 x 0,06 = 0,83

Volume Total 10,05 m³

11.2.2.6

Ambientes Comprimento Altura Total (m²)

2,00 x 0,18 = 0,36

7,63 x 0,18 = 1,37

9,48 x 0,18 = 1,71

13,20 x 0,18 = 2,38

15,74 x 0,15 = 2,36

10,74 x 0,15 = 1,61

15,50 x 0,15 = 2,33

10,61 x 0,15 = 1,59

8,91 x 0,15 = 1,34

8,91 x 0,15 = 1,34

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Circulação Externa

Guia Meio Fio 

(Acessos)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

0,94 x 0,15 = 0,14

15,60 x 0,15 = 2,34

0,70 x 0,15 = 0,11

1,24 x 0,15 = 0,19

4,40 x 0,15 = 0,66

1,00 x 0,15 = 0,15

65,30 x 0,15 = 9,80

8,10 x 0,15 = 1,22

2,00 x 0,12 = 0,24

2,15 x 0,12 = 0,26

Área Total 31,50 m²

11.2.3

11.2.3.1

Local
Área Triângulo 

(m²)
Largura Total (m³)  

Rampa 1 0,34 x 3,00 = 1,02

Rampa 2 0,32 x 3,00 = 0,97

Rampa 3 0,08 x 2,00 = 0,15

Rampa 4 0,08 x 4,00 = 0,32

Rampa 4 (Acesso 

Lateral)
0,08 x 4,00 = 0,32

Rampa 5 0,08 x 1,90 = 0,14

Rampa 6 0,76 x 1,00 = 0,76

Rampa (Acesso 01) 0,03 x 8,15 = 0,26

Rampa (Acesso 03) 0,03 x 8,15 = 0,26

Rampa (Acesso 04) 0,03 x 8,55 = 0,27

Acesso 05 0,94 x 3,00 = 2,83

Acesso 07 0,93 x 3,00 = 2,79

Acesso 08 0,48 x 6,71 = 3,22

Volume Total 13,31 m³

O valor da largura é o produto da 

média de 3 pontos de largura do 

Acesso 3 (medida menor, medida 

maior e a medida no ponto central)

Patamar (Lateral)

Rampas

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

Guia Meio Fio 

(Estacionamento)

Guia Meio Fio 

(Calçada a Construir)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.3.2

Local Área (m²)   

Rampa 1 17,00

Rampa 2 16,20

Rampa 3 5,00

Rampa 4 6,27

Rampa 4 (Acesso 

Lateral)
6,27

Rampa 5 4,15

Rampa 6 3,50

Rampa (Acesso 01) 5,21

Rampa (Acesso 03) 5,21

Rampa (Acesso 04) 5,50

Acesso 05 39,50

Acesso 07 39,15

Acesso 08 46,46

Área Total 199,42 m²

11.2.3.3

Local
Comprimento (2 

lados)
Altura

Área do 

Triângulo

Rampa 1 11,32 x 0,18 = 1,02

Rampa 2 10,80 x 0,18 = 0,97

Rampa 3 2,50 x 0,18 = 0,23

Rampa 6 3,45 x 0,50 = 0,86

Área Total 3,08 m²

11.2.3.4

Mesma área de alvenaria

Área Total 3,08 m²

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.3.5

Guia de Balizamento

Local Comprimento Largura Altura Volume

Rampa 1 11,32 x 0,10 x 0,05 = 0,06

Rampa 2 10,80 x 0,10 x 0,05 = 0,05

Rampa 3 2,50 x 0,10 x 0,05 = 0,01

Rampa 6 3,45 x 0,10 x 0,05 = 0,02

Volume Total 0,14 m³

11.2.3.6

Mesma área de alvenaria

Área Total 3,08 m²

11.2.3.7

Local Comprimento Altura (+5cm)
Área do 

Triângulo

Rampa 1 11,32 x 0,23 = 1,30

Rampa 2 10,80 x 0,23 = 1,24

Rampa 3 2,50 x 0,23 = 0,29

Área Total 2,83 m²

11.2.3.8

Local Comprimento Altura (+5cm)
Área do 

Triângulo

Rampa 6 3,45 x 0,55 = 0,95

Área Total 0,95 m²

11.2.3.9

Área Total 0,95 m²

11.2.3.10

Área Total 0,95 m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Mesma área de massa latex

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Mesma área de massa latex

Os 5 cm é referente a a guia de 

balizamento.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.4

11.2.4.1

Local Comprimento Largura Altura Volume

1° Andar 0,88 x 0,20 x 0,10 = 0,02

2° Andar 0,88 x 0,20 x 0,27 = 0,05

Volume Total 0,07 m³

11.2.4.2

Fundação para Escada

Local Comprimento Largura Altura Volume

1° Andar 1,00 x 0,10 x 0,21 = 0,02

2° Andar 1,00 x 0,10 x 0,37 = 0,04

Volume Total 0,06 m³

11.2.4.3

Escada

Local Comprimento Largura Altura Volume

1° Andar 1,00 x 0,30 x 0,06 = 0,02

2° Andar 1,00 x 0,30 x 0,06 = 0,02

Volume Total 0,04 m³

11.2.4.4

Lateral da Escada

Local Comprimento Altura
Área do 

Triângulo

1° Andar 0,30 x 0,17 = 0,03

2° Andar 0,30 x 0,33 = 0,05

Área Total 0,08 m²

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

Escada

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 11

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

FEVEREIRO/2022
 Data Base:   

 Registro Profissional Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA

Piso

 CAU: 28510-2 A 

11.2.4.5

Mesma área de alvenaria

Área Total 0,08 m²

11.2.4.6

Mesma área de alvenaria

Área Total 0,08 m²

11.2.4.7

Local Comprimento Largura
Área do 

Triângulo

1° Andar 1,00 x 0,32 = 0,16

2° Andar 1,00 x 0,32 = 0,16

Área Total 0,32 m²

11.2.4.8

Mesma área de alvenaria

Área Total 0,08 m²

11.2.4.9

Mesma área de alvenaria

Área Total 0,08 m²

11.2.4.10

Mesma área de alvenaria

Área Total 0,08 m²

11.2.4.11

Local Comprimento

1,00

1,00

1,00

1,00

Comprimento Total 4,00 m

FITA ANTIDERRAPANTE 25MM X 10M FOTOLUMINESCENTE FLUORESCENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA CADA 10 METROS 

INSTALADOS.

1º Andar

2º Andar

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014



12 Instalações Elétricas

12.1

12.1.1

TOTAL 26,00 UND

12.1.2

TOTAL 48,00 UND

12.1.3

TOTAL 9,00 UND

12.1.4

TOTAL 6,00 UND

12.1.5

TOTAL 4,00 UND

12.2

12.2.1

TOTAL 53,00 UND

12.2.2

TOTAL 10,00 UND

12.2.3

TOTAL 10,00 UND

12.2.4

 (ALTA DE ARC.)

TOTAL 19,00 UND

12.2.5

TOTAL 3,00 UND

12.2.6

TOTAL 9,00 UND

12.2.7

TOTAL 15,00 UND

12.2.8

TOTAL 4,00 UND

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP FEVEREIRO/2022

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Tomadas e Interruptores

Iluminação

MEMÓRIA DE CÁLCULO 12

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Instalações Elétricas

LUMINARIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS DE LED 20W EMBUTIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINARIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADAS DE LED 20W DE EMBUTIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINARIA DE EMBUTIR COM 1 LAMPADAS DE LED 20W DE EMBUTIR (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL PENDENTE COM 1 LAMPADAS DE LED 50W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINARIA EMBUTIR NO PISO COM 1 LAMPADAS DE LED 50W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 2 PONTO 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 PONTO 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

TOMADA DE PISO 3P+T - 4"X2"

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01 Nota: tomadas de uso gerais + tomadas de ilu. 

De emergencia 

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

PONTO DE TOMADA+INTERRUPTOR RESIDENCIAL INCLUINDO PONTO DE 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 1 PONTO 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PLACA.

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01



12.3

12.3.1

TOTAL = 1,00 UND

12.3.2

TOTAL = 1,00 UND

12.3.3

TOTAL = 1,00 UND

12.3.4

TOTAL = 19,00 UND

12.3.5

TOTAL = 13,00 UND

12.3.6

TOTAL = 2,00 UND

12.3.7

TOTAL = 3,00 UND

12.3.8

TOTAL = 4,00 UND

12.3.9

TOTAL = 4,00 UND

12.4 Alimentação

TOTAL = 10,00 m

12.4.2

TOTAL = 15,00 m

12.4.3

TOTAL = 45,00 m

12.4.4

TOTAL = 12,00 m

12.4.5

TOTAL = 3,00 m

12.4.6

TOTAL = 600,00 m

12.4.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOTAL = 5.000,00 m

12.4.8

TOTAL = 480,00 m

Quadro de distribuição e Disjuntores

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES 

DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR)

DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN

DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P-40A-300MA.

DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN

SUPRESSOR CONTRA SURTO CLAMPER 45KA

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

12.4.1

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020



12.4.9

TOTAL = 3,00 m

12.4.10

TOTAL = 45,00 m

12.4.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOTAL = 12,00 m

12.4.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

TOTAL = 3,00 m

12.4.13

TOTAL = 81,00 m

12.5

12.5.1

TOTAL 3,00 UND

12.5.2

TOTAL 3,00 UND

12.5.3

TOTAL 3,00 UND

12.5.4

Comprimento Total 10,00 m

12.6 Cabeamento Estruturado

12.6.1 TOMADA FEMEA RJ-45 COMPLETA

TOTAL 8,00 UND

12.6.2 TAMPA ESPELHO P/ RJ-45 DE 02 SAÍDAS

TOTAL 12,00 UND

12.6.3 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR)

TOTAL 20,00 UND

12.6.4 CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO

TOTAL 2,00 UND

12.6.5 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM

TOTAL 1,00 UND

12.6.6 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 400X400X180MM

TOTAL 1,00 UND

12.6.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM

TOTAL 1,00 UND

12.6.8 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40M C/ CONECTOR

TOTAL 1,00 UND

12.6.9 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"

TOTAL 1,00 UND

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE 50MM2 - 750 V

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"

Aterramento

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, 

EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme projeto ELE. Prancha 01/01

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01



12.6.10 CABO DE COBRE NÚ 16MM²

TOTAL 15,00 M

12.6.11 ELETRODUTO DE F°G° DE 3"

TOTAL 3,00 M

12.6.12 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3"

TOTAL 45,00 M

12.6.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2"

TOTAL 1,00 M

12.6.14 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"

TOTAL 36,00 M

12.6.15 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"

TOTAL 180,00 M

12.6.16 CURVA 90º P/ ELET PVC 3/4" (IE)

TOTAL 40,00 UND

12.6.17 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE)

TOTAL 18,00 UND

12.6.18 LUVA P/ ELET. PVC DE 3/4" (IE)

TOTAL 110,00 UND

12.6.19

TOTAL 250,00 M

12.6.20 CABO TELEFÔNICO CCI 50X10P

TOTAL 30,00 M

12.6.21 BLOCO COOK -50 PARES

TOTAL 1,00 UND

12.6.22 RACK DE 19" 05 U/A

TOTAL 1,00 UND

12.6.23 PATCH PANEL 24 PORTAS Cat 6e

TOTAL 2,00 UND

12.6.24 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M

TOTAL 64,00 UND

12.7 SPDA

12.7.1 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

TOTAL= 3,00 un.

12.7.2 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"

TOTAL= 3,00 un.

12.7.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

TOTAL= 3,00 m

12.7.4 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

TOTAL= 1,00 m

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01

Conforme projeto CB. EST. Prancha 01/01



12.7.5 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

TOTAL= 1,00 un.

12.7.6 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

TOTAL= 1,00 un.

12.7.7 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

comprimento

cobertura 35 mm² 15,00 2,05 3,00 3,00

TOTAL= 23,05 m

12.7.8

TOTAL= 15,00 m Nota:

altura altura

L= 3,00 + 10,00 = 13,00 m

TOTAL= 13,00 m

12.7.10

TOTAL= 4,00 un.

12.7.11

TOTAL= 10,00 un.

12.7.12

TOTAL= 6,00 un.

12.7.13

TOTAL= 4,00 un.

12.7.14

TOTAL= 1,00 un.

12.7.15

TOTAL= 1,00 un.

12.7.9

CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

comprimento de cabos para alimentação do 

sinalizador noturno 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.



13

13.1

13.1.1

13.1.1.1

Comprimento 

Total
87,60 m

13.1.1.2

Comprimento 

Total
78,80 m

13.1.1.3

Comprimento 

Total
113,15 m

13.1.1.4

Total 4,00 und

13.1.1.5

Total 24,00 und

13.1.1.6

Total 6,00 und

13.1.1.7

Total 16,00 und

13.1.1.8

Total 3,00 und

13.1.1.9

Total 10,00 und

13.1.1.10

Total 3,00 und

13.1.1.11

Total 1,00 und

13.1.1.12

Total 21,00 und

13.1.1.13

Total 6,00 und

13.1.1.14

Total 4,00 und

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS

Instalações Hidrosanitárias

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

 ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP FEVEREIRO/2022

Município/UF:

 CAU: 28510-2 A 

Objeto:

Local:

BDI 28,82%  Data Base:   

MEMÓRIA DE CÁLCULO 13

Instalações Hidrosanitárias

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Água Fria

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -    1/2"

REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA -  1/2"

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -   3/4"

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Tubos e Conexões



13.1.1.15

Total 4,00 und

13.1.1.16

Total 16,00 und

13.1.1.17

Total 7,00 und

13.1.1.18

Total 4,00 und

13.1.1.19

Total 1,00 unid.

13.1.2

13.1.2.1

Total 1,00 unid.

13.1.2.2

Total 1,00 unid.

13.1.2.3

Total 1,00 unid.

13.1.2.4

Total 1,00 unid.

13.1.2.5

Total 1,00 unid.

13.1.2.6

Total 3,00 unid.

13.1.2.7

Total 3,00 unid.

13.1.2.8

Total 3,00 unid.

13.1.2.9

Total 1,00 unid.

13.1.2.10

Tipo Comprimento Largura Altura Total (m³)

Base para Bomba 0,90 x 0,60 x 0,07 = 0,04

Total 0,04 m³

13.1.2.11

Tipo Comprimento Largura Total (m²)

Base 0,90 x 0,60 = 0,54

0,60 x 0,07 = 0,04

0,60 x 0,07 = 0,04

0,90 x 0,07 = 0,06

0,90 x 0,07 = 0,06

Total 0,74 m²

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 25MM X 20MM (LH)

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH)

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

NIPLE DE F°G° DE 3/4"

NIPLE DE F°G° DE 1"

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

Lateral menor

Lateral meaior

CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

Bomba



13.1.3

13.1.3.1

Total 2,00 unid.

13.1.3.2

Total 7,00 unid.

13.1.3.3

Total 12,00 unid.

13.1.3.4

Total 1,00 unid.

13.1.3.5

Total 4,00 unid.

13.1.3.6

Total 10,00 unid.

13.1.3.7

Total 2,00 unid.

13.1.3.8

Total 1,00 unid.

13.1.3.9

Tipo Comprimento Largura Altura Total (m³)

Base para Clorador 0,50 x 0,50 x 0,07 = 0,02

Total 0,02 m³

13.1.3.10

Tipo Comprimento Largura Total (m²)

Base 0,50 x 0,50 = 0,25

0,50 x 0,07 = 0,04

0,50 x 0,07 = 0,04

0,50 x 0,07 = 0,04

0,50 x 0,07 = 0,04

Total 0,41 m²

13.2

13.2.1

Comprimento 

Total
80,00 m

13.2.2

Comprimento 

Total
65,00 m

13.2.3

Comprimento 

Total
34,00 m

Esgoto Sanitário

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Clorador

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

Lateral

TÊ EM PVC - JS - 25MM-LH

CLORADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



13.2.4

Comprimento 

Total
81,60 m

13.2.5

Comprimento 

Total
25,80 m

13.2.6

Total 6,00 und

13.2.7

Total 25,00 und

13.2.8

Total 23,00 und

13.2.9

Total 25,00 und

13.2.10

Total 3,00 und

13.2.11

Total 11,00 und

13.2.12

Total 19,00 und

13.2.13

Total 5,00 und

13.2.14

Total 6,00 und

13.2.15

Total 2,00 und

13.2.16

Total 1,00 und

13.2.17

Total 5,00 und

13.2.18

Total 5,00 und

13.2.19

Total 8,00 und

13.2.20

Total 13,00 und

13.2.21

Total 6,00 und

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

TE PVC C/ REDUÇÃO 100MM X 50MM - LS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM



13.2.22

Tipo Quantidade

Caixa de Passagem 21,00

Caixa de Inspeção 8,00

Caixa de Gordura 1,00

Total 30,00 und

13.2.23

Total 2,00 und

13.2.24

Total 2,00 und

13.2.25

Total 2,00 und

13.3 Acessórios, Louças e Metais

13.3.1

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD

1,00

Vest. Feminino PCD 1,00

Bho Masculino 1,00

Bho Feminino 1,00

Sanit. PCD 

Masculino
1,00

Sanit. PCD 

Feminino
1,00

Total 6,00 und

13.3.2 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Ambiente Quantidade

Sanitário PCD 

Infantil
1,00

Total 1,00 und

13.3.3

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 2,00

Vest. Feminino 2,00

Total 4,00 und

13.3.4 CHUVEIRO EM PVC

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD

1,00

Vest. Feminino PCD

1,00

Vest. Masculino 2,00

Vest. Feminino 2,00

Bho Masculino 1,00

Bho Feminino 1,00

Total 8,00 und

13.3.5 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Total 7,00 und

13.3.6 BANCO RETRÁTIL (P/ BANHEIRO PNE)

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD

1,00

Vest. Feminino PCD

1,00

Bho Masculino 1,00

Bho Feminino 1,00

Total 4,00 und

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

FOSSA SÉPTICA CONC.ARM.D=1,60M P=2,75M CAP=40 PESSOAS

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



13.3.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Total 10,00 und

13.3.8 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Total 1,00 und

13.3.9 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD

1,00

Vest. Feminino PCD 1,00

Vest. Masculino 1,00

Vest. Feminino 1,00

Bho Masculino 1,00

Bho Feminino 1,00

Sanit. PCD 

Masculino
1,00

Sanit. PCD 

Feminino 1,00

Sanitário PCD 

Infantil
1,00

Box 01 1,00

Box 02 1,00

Box 03 1,00

Box 04 1,00

Box 05 1,00

Box 06 1,00

Neuropediatria 1,00

T.O. 1,00

Circulação 5 1,00

Consultório 01 1,00

Consultório 02 1,00

Consultório 03 1,00

Consultório 04 1,00

Total 22,00 und

13.3.10 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Total 11,00 und

13.3.11 SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Total 22,00 und

13.3.12

Vertical

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD
2,00

Vest. Feminino PCD
2,00

Sanitário PCD 

Infantil
1,00

Sanitário PCD 

Feminino
1,00

Sanitário PCD 

Masculino
1,00

Bho Masculino 2,00

Bho Feminino 2,00

Total 11,00 und

13.3.13

Horizontal

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD

2,00

Vest. Feminino PCD

2,00

Bho Masculino 2,00

Bho Feminino 2,00

Sanit. PCD Infantil 2,00

Sanit. PCD 

Masculino
2,00

Sanit. PCD 

Feminino
2,00

Total 14,00 und

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



13.3.14

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD

2,00

Vest. Feminino PCD

2,00

Bho Masculino 3,00

Bho Feminino 3,00

Sanit. PCD Infantil 2,00

Sanit. PCD 

Masculino
2,00

Sanit. PCD 

Feminino
2,00

Total 16,00 und

13.3.15

Ambiente Quantidade

Vest. Masculino 

PCD
1,00

Vest. Feminino PCD
1,00

Vest. Masculino 2,00

Vest. Feminino 2,00

Box 1 1,00

Box 2 1,00

Box 3 1,00

Box 4 1,00

Box 5 1,00

Box 6 1,00

Neuropediatria 1,00

T.O. 1,00

Bho Masculino 1,00

Bho Feminino 1,00

Sanit. PCD Infantil 1,00

Sanit. PCD 

Masculino
1,00

Sanit. PCD 

Feminino
1,00

Consultório 1 1,00

Consultório 2 1,00

Consultório 3 1,00

Consultório 4 1,00

Total 23,00 und

13.3.16

Total 1,00 und

13.3.17

DML

Total 3,00 und

13.3.18

Cozinha

Total 1,00 und

13.3.19

Cozinha

Total 1,00 und

13.3.20

Ambientes Perímetro Altura Total (m²)

1,22 x 1,80 = 2,20

1,22 x 1,80 = 2,20

0,25 x 1,80 = 0,45

0,25 x 1,80 = 0,45

0,23 x 1,80 = 0,41

1,22 x 1,80 = 2,20

1,22 x 1,80 = 2,20

0,25 x 1,80 = 0,45

0,25 x 1,80 = 0,45

0,23 x 1,80 = 0,41

Total 11,42 m²

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22 CM, COM VALVULA, TORNEIRA E SIFÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA DE GRANITO 2,90 X 0,50 M, COM ACABAMENTO CERÂMICO 20X20CM NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Circulação 5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Vestiário 

Masculino

Vestiário Feminino

BANCADA DE GRANITO, COM ACABAMENTO CERÂMICO NAS LATERAIS, COM 1 CUBA CENTRAL, VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20 M, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, FURO NA BANCADA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM GRANITO 245 X 50 CM, COM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



14

OBS: Quantitativos retirados da planta de água pluvial

14.1

Comprimento 207,91 m

14.2

Quantidade 39,00 unidades

14.3

Quantidade 4,00 unidades

14.4

Quantidade 39,00 unidades

14.5 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Quantidade 13,00 unidades

14.6

Comprimento 79,00 m

14.7

Comprimento 125,30 m

14.8

Quantidade 8,00 unidades

14.9

Quantidade 12,00 unidades

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente: PREFEITURA MUNICÍPAL DE ULIANÓPOLIS Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   
SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

SEDOP FEVEREIRO/2022

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 14

CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO

CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Água Pluvial

Água Pluvial

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA



15 Elementos de Fachada

15.1

Largura Altura Total (m²)

Frente 6,80 x 0,90 = 6,12

Lateral Direira 5,15 x 0,90 = 4,64

Lateral 

Esquerda
5,15 x 0,90 = 4,64

Parte Inferior 6,80 x 5,15 = 35,02

Parte Superior 6,80 x 5,15 = 35,02

Área Total 85,44 m²

15.2

TOTAL 1,00 un.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP FEVEREIRO/2022

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 15

Letras para Compor o Titulo:

 CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Elementos de Fachada

PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)

LETRA CAIXA NA COR AZUL EM ACM COM O TÍTULO: "CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO", COM A ALTURA DE 25 CM E 

ESPESSURA DA LETRA DE 5 CM.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



16 Prevenção e Combate a Incêndio

16.1

Placa Quantidade

Proibido 

Fumar

7,00

Saída de 

Emergência

8,00

Extintor de 

Incêndio

4,00

Direção de 

Rota

9,00

TOTAL= 28,00 un.

16.2

TOTAL= 4,00 un.

16.3

Luminárias = 7,00 und

16.4

Perímetro Quantidade

Comp. Total 4,00 x 4,00

Total 16,00 m

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM.

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA
 Registro 

Profissional 

 ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP FEVEREIRO/2022

 CAU: 28510-2 A 

Objeto:

Local:

BDI 28,82%  Data Base:   

Proponente: Município/UF:

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 16

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Prevenção e Combate a Incêndio



17 Jardineira

17.1

17.1.1

Ambiente Comprimento Largura Espessura Total (m³)

2,33 x 0,50 x 0,03 = 0,03

2,82 x 0,50 x 0,03 = 0,04

8,02 x 0,50 x 0,03 = 0,12

2,82 x 0,50 x 0,03 = 0,04

2,33 x 0,50 x 0,03 = 0,03

Volume Total 0,26 m³

17.1.2

Ambiente Comprimento Largura Total (m²)

2,33 x 0,50 = 1,17

2,82 x 0,50 = 1,41

8,02 x 0,50 = 4,01

2,82 x 0,50 = 1,41

2,33 x 0,50 = 1,17

Área Total 9,17 m²

17.1.3

Mesma área de impermeabilização

Área Total 9,17 m²

17.1.4

Ambiente Perímetro Altura Qtd Total (m²)

2,33 x 0,50 x 4,00 = 4,66

0,30 x 0,50 x 4,00 = 0,60

2,23 x 0,50 x 2,00 = 2,23

2,82 x 0,50 x 2,00 = 2,82

4,27 x 0,50 x 1,00 = 2,14

3,80 x 0,50 x 1,00 = 1,90

8,02 x 0,50 x 1,00 = 4,01

Área Total 18,36 m²

17.1.5

Duas vezes a área de alvenaria

Área de Chapisco 36,72 m²

Jardineira

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Jardineira

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

Jardineira

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Jardineira

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

Construção e Revestimento

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 17

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA



17.1.6

Duas vezes a área de alvenaria

Área de Chapisco 36,72 m²

17.1.7

Duas vezes a área de alvenaria

Área de Chapisco 36,72 m²

17.1.8

Duas vezes a área de alvenaria

Área de Chapisco 36,72 m²

17.1.9

Ambiente Perímetro Altura Qtd Total (m²)

2,33 x 0,50 x 4,00 = 4,66

0,50 x 0,50 x 4,00 = 1,00

2,23 x 0,50 x 2,00 = 2,23

2,82 x 0,50 x 2,00 = 2,82

4,27 x 0,50 x 1,00 = 2,14

3,80 x 0,50 x 1,00 = 1,90

8,02 x 0,50 x 1,00 = 4,01

Comprimento Largura Qtd Total (m²)

2,33 x 0,10 x 4,00 = 0,93

0,30 x 0,10 x 4,00 = 0,12

2,23 x 0,10 x 2,00 = 0,45

2,57 x 0,10 x 2,00 = 0,51

4,27 x 0,10 x 1,00 = 0,43

3,80 x 0,10 x 1,00 = 0,38

8,02 x 0,10 x 1,00 = 0,80

Área Total 22,38 m²

17.2

17.2.1

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

2,33 x 0,30 x 0,05 = 0,03

2,82 x 0,30 x 0,05 = 0,04

8,02 x 0,30 x 0,05 = 0,12

2,82 x 0,30 x 0,05 = 0,04

2,33 x 0,30 x 0,05 = 0,03

Volume Total 0,26 m³

17.2.2

Comprimento Largura Qtd Total (m²)

2,33 x 0,30 x 2,00 = 1,40

2,82 x 0,30 x 2,00 = 1,69

8,02 x 0,30 x 1,00 = 2,41

Área Total 5,50 m²

Jardineira (Lateral)

Jardineira 

(Superfície)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO)

Plantio

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021

Jardineira 

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = 25 KN/M. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jardineira 



17.2.3

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

2,33 x 0,30 x 0,40 = 0,28

2,82 x 0,30 x 0,40 = 0,34

8,02 x 0,30 x 0,40 = 0,96

2,82 x 0,30 x 0,40 = 0,34

2,33 x 0,30 x 0,40 = 0,28

Volume Total 2,20 m³

17.2.4

Comprimento Largura Qtd Total (m²)

2,33 x 0,30 x 2,00 = 1,40

2,82 x 0,30 x 2,00 = 1,69

8,02 x 0,30 x 1,00 = 2,41

Área Total 5,50 m²

Jardineira 

Jardineira 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

TERRA VEGETAL (GRANEL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



18 Urbanização e Sinalização

18.1 Sinalização

18.1.1

NOTA: Quantitativos conforme Planta de Acessibilidade - Prancha ARQ 12

Tipo Área (m²)

Piso direcional 

interno
32,19

Piso direcional 

externos
22,50

Área Total 54,69 m²

18.1.2

NOTA: Quantitativos conforme Planta de Acessibilidade - Prancha ARQ 12

Tipo Área (m²)

Piso alerta 

internos
16,87

Piso alerta externo 3,25

Área Total 20,12 m²

18.2

18.2.1

NOTA: Quantitativos conforme Planta de Layout - Prancha ARQ 04

Área (m²)

Canteiro 01 123,43

Canteiro 02 7,10

Canteiro 03 127,30

Canteiro 04 40,79

Canteiro 05 40,22

Canteiro 06 90,41

Canteiro 07 27,43

Canteiro 08 31,05

Quantidade Total 487,73 m²

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 18

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Urbanização e Sinalização

PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-MOLDADO (16 UNIDADES) - E ALERTA NA COR VERMELHO

Paisagismo

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN) - ALERTA E DIRECIONAL



19 Instalações de Climatização

19.1

Quantidade 19,00 PT

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Instalações de Climatização

PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 19



20 Muro de 2,20m

20.1

20.1.1

Local Comprimento
Largura (+10 

cm)

Profundidade 

(+5cm)
Total (m³)

VB01 65,30 x 0,25 x 0,35 = 5,71

VB02 34,85 x 0,25 x 0,35 = 3,05

Volume 8,76 m³

20.1.2

Local Comprimento
Largura (+10 

cm)
Espessura Total (m³)

VB01 65,30 x 0,25 x 0,05 = 0,82

VB02 34,85 x 0,25 x 0,05 = 0,44

Volume 1,26 m³

20.1.3

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

VB01 65,30 x 0,15 x 0,30 = 2,94

VB02 34,85 x 0,15 x 0,30 = 1,57

Volume 4,51 m³

20.1.4

Local Comprimento Largura Total (m²)

65,30 x 0,30 = 19,59

65,30 x 0,30 = 19,59

65,30 x 0,15 = 9,80

34,85 x 0,30 = 10,46

34,85 x 0,30 = 10,46

34,85 x 0,15 = 5,23

Área 75,13 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO 20

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Muro de 2,20m

VB02

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

VIGA BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

Estrutural

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

Local:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

VB01



20.1.5

Volume de 

Escavação (m³)
Total (m³)

8,76 - = 4,25

20.2

20.2.1

Local Altura Largura Comp. Total (m³)

P01 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P02 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P03 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P04 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P05 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P06 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P07 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P08 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P09 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P10 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P11 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P12 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P13 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P14 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P15 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P16 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P01 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P02 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P03 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P04 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P05 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P06 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P07 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P08 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

P09 2,50 x 0,15 x 0,25 = 0,09

Volume 2,25 m³

20.3

20.3.1

Local Perimetro Altura Total (m²)

Fundos 65,30 x 2,20 = 143,66

Lateral 34,85 x 2,20 = 76,67

Área Total 220,33 m²

20.3.2

Local Perimetro Altura N° de Lados Total (m²)

Fundos 65,30 x 2,20 x 2,00 = 287,32

Lateral 34,85 x 2,20 x 2,00 = 153,34

Área Total 440,66 m²

20.3.3

Área 440,66 m²

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Lateral

Construção e Revestimento

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

Volume de Concreto 

(m³)

4,51

Superestrutura

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Fundos

Mesma área de Chapisco

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014



20.3.4

Local Perimetro

65,30

34,85

Comprimento 100,15 m

20.4

20.4.1

Mesma área de chapisco.

Área 440,66 m²

Pintura

PINTURA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL.

Chapim

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.



21 Depósito de Resíduos

21.1

21.1.1

Local Comprimento
Largura (+10 

cm)

Profundidade 

(+5cm)
Total (m³)

VB01 3,65 x 0,45 x 0,45 = 0,74

VB02 2,10 x 0,45 x 0,45 = 0,43

VB03 3,65 x 0,45 x 0,45 = 0,74

VB04 2,10 x 0,45 x 0,45 = 0,43

Volume 2,34 m³

21.1.2

Local Comprimento
Largura (+10 

cm)
Espessura Total (m³)

VB01 3,65 x 0,45 x 0,05 = 0,08

VB02 2,10 x 0,45 x 0,05 = 0,05

VB03 3,65 x 0,45 x 0,05 = 0,08

VB04 2,10 x 0,45 x 0,05 = 0,05

Volume 0,26 m³

21.1.3

Local Comprimento Largura Total (m²)

3,65 x 0,40 = 1,46

2,95 x 0,40 = 1,18

2,80 x 0,40 = 1,12

2,10 x 0,40 = 0,84

3,65 x 0,40 = 1,46

2,95 x 0,40 = 1,18

2,80 x 0,40 = 1,12

2,10 x 0,40 = 0,84

Área 9,20 m²

21.1.4

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)

VB01 3,65 x 0,35 x 0,40 = 0,51

VB02 2,10 x 0,35 x 0,40 = 0,29

VB03 3,65 x 0,35 x 0,40 = 0,51

VB04 2,10 x 0,35 x 0,40 = 0,29

Volume 1,60 m³

VB02

VB03

VB04

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

VB01

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 21

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Depósito de Resíduos

Fundação

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 



21.1.5

Local Comprimento Largura Total (m²)

3,65 x 0,40 = 1,46

2,95 x 0,40 = 1,18

3,65 x 0,20 = 0,73

2,80 x 0,40 = 1,12

2,10 x 0,40 = 0,84

2,10 x 0,20 = 0,42

3,65 x 0,40 = 1,46

2,95 x 0,40 = 1,18

3,65 x 0,20 = 0,73

2,80 x 0,40 = 1,12

2,10 x 0,40 = 0,84

2,10 x 0,20 = 0,42

Área 11,50 m²

21.1.6

Volume de 

Escavação (m³)
Total (m³)

2,34 - = 0,74

21.2

21.2.1

Local Altura Largura Comp. Total (m³)

P01 2,75 x 0,15 x 0,15 = 0,06

P02 2,75 x 0,15 x 0,15 = 0,06

P03 2,75 x 0,15 x 0,15 = 0,06

P04 2,75 x 0,15 x 0,15 = 0,06

V01 0,20 x 0,15 x 3,15 = 0,09

V02 0,20 x 0,15 x 2,30 = 0,07

V03 0,20 x 0,15 x 3,15 = 0,09

V04 0,20 x 0,15 x 2,30 = 0,07

Volume 0,56 m³

21.3

21.3.1

Local Perimetro Altura Total (m²)

3,15 x 2,45 = 7,72

2,30 x 2,45 = 5,64

3,15 x 2,45 = 7,72

2,30 x 2,45 = 5,64

Área Parcial 26,72 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

2,50 x 2,00 x 1,00 = 5

Área 5,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

1,80 x 2,10 x 2,00 = 7,56

Área 7,56 m²

Área Total de 

Desconto
12,56 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)

26,72 - = 14,1612,56

Construção e Revestimento

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

Depósito de 

Resíduoas

Desconto de Cobogó

Desconto da Porta

Área de Desconto

1,60

Superestrutura

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Pilar

Viga Superior

Volume de Concreto (m³)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

VB01

VB02

VB03

VB04

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017



21.3.2

Local Perimetro Altura N° de Lados Total (m²)

3,15 x 2,45 x 2,00 = 15,44

2,30 x 2,45 x 2,00 = 11,27

3,65 x 2,40 x 2,00 = 17,52

2,80 x 2,40 x 2,00 = 13,44

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)

Teto (Interno) 2,95 x 2,10 x 1,00 = 6,20

3,55 x 0,50 x 1,00 = 1,78

2,60 x 0,10 x 2,00 = 0,52

Área 66,17 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

2,50 x 2,00 x 2,00 = 10  Dupla área de interferência

Área 10,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

1,80 x 2,10 x 4,00 = 15,12  Dupla área de interferência

Área 15,12 m²

Área Total de 

Desconto
25,12 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)

66,17 - = 41,05

21.3.3

Área 41,05 m²

21.3.4

Área 41,05 m²

21.4

21.4.1

Local Comprimento Largura Total (m²)

Laje 3,55 x 3,10 = 11,01

Área 11,01 m²

21.4.2

Local Comprimento Largura Total (m²)

Laje 3,55 x 3,10 = 11,01

Área 11,01 m²

Mesma área de Chapisco

Cobertura

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

Mesma área de Chapisco

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Paredes Internas

Paredes Externas

Teto (Externa)

Desconto de Cobogó

Desconto da Porta

Área de Desconto

25,12



21.4.3

Local Comprimento Largura Total (m²)

Laje 3,55 x 3,10 = 11,01

Área 11,01 m²

21.4.4

Local Comprimento Largura Total (m²)

Laje 3,55 x 3,10 = 11,01

Área 11,01 m²

21.5

21.5.1

Local Perimetro Altura N° de Lados Total (m²)

3,15 x 2,45 x 2,00 = 15,44

2,30 x 2,45 x 2,00 = 11,27

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)

Teto (Interno) 2,95 x 2,10 x 1,00 = 6,20

3,55 x 0,50 x 1,00 = 1,78

2,60 x 0,10 x 2,00 = 0,52

Área 35,21 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

2,50 x 2,00 x 1,00 = 5

Área 5,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

1,80 x 2,10 x 2,00 = 7,56

Área 7,56 m²

Área Total de 

Desconto
12,56 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)

35,21 - = 22,65

21.5.2

Mesma área de chapisco.

Área 22,65 m²

21.5.3

Mesma área de chapisco.

Área 22,65 m²

Pintura

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Paredes Internas

Teto (Externa)

Desconto de Cobogó

Desconto da Porta

Área de Desconto

12,56

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=3MM. AF_06/2018



21.6

21.6.1

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

2,50 x 2,00 x 1,00 = 5,00

Área 5,00 m²

21.6.2

Local Quantidade

Depósito de 

Resíduos
2,00

Quantidade 2,00 unidades

21.6.3

Comprimento Acescimo Qtd Total (m²)

1,80 + 0,06 x 2,00 = 3,72

Comprimento 3,72 m

21.7

21.7.1

Comprimento Largura Total (m²)

3,15 x 2,30 = 7,25

Área 7,25 m²

21.7.2

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

3,15 x 2,30 x 0,02 = 0,14

Volume 0,14 m³

21.7.3

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

3,15 x 2,30 x 0,02 = 0,14

Volume 0,14 m³

21.7.4

Comprimento Largura Total (m²)

3,15 x 2,30 = 7,25

Área 7,25 m²

Esquadria

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PORTA EM AÇO E=4,75MM, DE 180X210MM, INCLUOSO FIXAÇÃO, PERFIL, FERROLHO, APLICAÇÃO DE ANTICORROSIVO E 

ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO PULVERIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P11).

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Piso

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019



21.8

21.8.1

Quantidade 1,00 unidade

21.8.2

Quantidade 1,00 unidade

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalações Elétricas

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016



22 Reservatório Elevado

22.1

22.1.1

Local
Comprimento  

(+10 cm)

Largura (+10 

cm)

Profundidade 

(+5cm)
Total (m³)

S01 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24

S02 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24

S03 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24

S04 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24

Local Comprimento
Largura (+10 

cm)

Profundidade 

(+5cm)
Total (m³)

VB01 3,50 x 0,25 x 0,40 = 0,35

VB02 3,50 x 0,25 x 0,40 = 0,35

VB03 2,70 x 0,25 x 0,40 = 0,27

VB04 2,70 x 0,25 x 0,40 = 0,27

Volume 10,20 m³

22.1.2

Local
Comprimento  

(+10 cm)

Largura (+10 

cm)
Profundidade Total (m³)

S01 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06

S02 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06

S03 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06

S04 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06

Local Comprimento
Largura (+10 

cm)
Profundidade Total (m³)

VB01 3,50 x 0,25 x 0,05 = 0,04

VB02 3,50 x 0,25 x 0,05 = 0,04

VB03 2,70 x 0,25 x 0,05 = 0,03

VB04 2,70 x 0,25 x 0,05 = 0,03

Volume 0,38 m³

Reservatório Elevado

Fundação

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 22

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; SEDOP 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA



22.1.3

Local Comprimento Altura N° de Lados Total (m²)

S01 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20

S02 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20

S03 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20

S04 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20

Pilar Arranque 1 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

Pilar Arranque 2 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

Pilar Arranque 3 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

Pilar Arranque 4 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

VB01 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45

VB02 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45

VB03 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89

VB04 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89

Área 19,48 m²

22.1.4

Local Comprimento

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

0,93 x 0,617 = 0,57

Peso 9,12 Kg

22.1.5

Local Comprimento Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

Pilar Arranque 1 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64

Pilar Arranque 2 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64

Pilar Arranque 3 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64

Pilar Arranque 4 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64

Peso 6,56 Kg

S2/P2

S3/P3

S4/P4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

S1/P1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



22.1.6

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

S01 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30

S02 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30

S03 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30

S04 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30

PA01 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09

PA02 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09

PA03 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09

PA04 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09

VB01 3,50 x 0,15 x 0,35 = 0,18

VB02 3,50 x 0,15 x 0,35 = 0,18

VB03 2,70 x 0,15 x 0,35 = 0,14

VB04 2,70 x 0,15 x 0,35 = 0,14

Volume 2,20 m³

22.1.7

Lateral Comprimento Altura N° de Lados Total (m²)

S01 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60

S02 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60

S03 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60

S04 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60

Pilar Arranque 1 0,25 x 1,50 x 2,00 = 0,75

Pilar Arranque 2 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

Pilar Arranque 3 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

Pilar Arranque 4 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

VB01 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45

VB02 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45

VB03 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89

VB04 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89

Superfície Comprimento Largura N° de Lados Total (m²)

1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74

0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19

1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74

0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19

1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74

0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19

1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74

0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19

VB01 3,50 x 0,15 x 1,00 = 0,53

VB02 3,50 x 0,15 x 1,00 = 0,53

VB03 2,70 x 0,15 x 1,00 = 0,41

VB04 2,70 x 0,15 x 1,00 = 0,41

Área 21,93 m²

22.1.8

Volume de 

Escavação (m³)
Total (m³)

10,20 - = 8,002,20

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Volume de Concreto (m³)

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

S01

S02

S03

S04



22.2

22.2.1

Local Largura Altura Total (m²)

P1 0,25 x 10,10 = 2,53

P2 0,25 x 10,10 = 2,53

P3 0,25 x 10,10 = 2,53

P4 0,25 x 10,10 = 2,53

Local Comp Largura Qtd Total (m²)

4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20

4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80

4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20

4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24

4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20

4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80

4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20

4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24

4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20

4,00 x 0,50 x 2,00 = 4,00

4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20

4,00 x 0,50 x 2,00 = 4,00

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20

3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96

3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20

Área 65,96 M²

22.2.2

Local Comp. Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

V1 4,25 x 1,000 x 0,963 = 4,09

V2 4,25 x 1,000 x 0,963 = 4,09

V5 1,55 x 4,000 x 0,963 = 5,97

V6 1,55 x 4,000 x 0,963 = 5,97

Peso 20,12 Kg

22.2.3

Local Comp. Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

P1 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54

P2 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54

P3 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54

P4 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54

V1 5,05 x 2,000 x 0,617 = 6,23

V2 5,05 x 2,000 x 0,617 = 6,23

4,25 x 2,000 x 0,617 = 5,24

2,35 x 2,000 x 0,617 = 2,90

4,25 x 2,000 x 0,617 = 5,24

2,35 x 2,000 x 0,617 = 2,90

Peso 154,90 Kg

Superestrutura

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020

Pilar

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

V4

Pilar

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Nível 10,10m

Nível 3,50m

V1

V2

V3

V4

Nível 7,00m

V1

V2

V3

V4

Nível 10,10m

V1

V2

V5

V6

V3

Nível 10,10m V3

V4



22.2.4

Local Comp. Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

V1 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03

V2 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03

V3 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77

V4 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77

V1 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03

V2 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03

V3 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77

V4 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77

Peso 51,20 Kg

22.2.5

Local Comp. Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

V1 4,55 x 2,000 x 0,245 = 2,23

V2 4,55 x 2,000 x 0,245 = 2,23

V3 3,75 x 2,000 x 0,245 = 1,84

V4 3,75 x 2,000 x 0,245 = 1,84

V5 2,95 x 2,000 x 0,245 = 1,45

V6 2,95 x 2,000 x 0,245 = 1,45

Peso 11,04 Kg

22.2.6

Local Comp. Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

4,35 x 2,000 x 1,578 = 13,73

5,54 x 2,000 x 1,578 = 17,48

4,35 x 2,000 x 1,578 = 13,73

5,54 x 2,000 x 1,578 = 17,48

Peso 62,42 Kg

22.2.7

Local Comp. Quantidade

Massa 

Específica 

(kg/m)

Total (Kg)

P1 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51

P2 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51

P3 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51

P4 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51

V1 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71

V2 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71

V3 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03

V4 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03

V1 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71

V2 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71

V3 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03

V4 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03

V1 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63

V2 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63

V3 1,18 x 17,000 x 0,154 = 3,09

V4 1,18 x 17,000 x 0,154 = 3,09

V5 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63

V6 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63

Peso 85,70 Kg

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Nível 7,00m

Nível 10,10m

V5

V6

Nível 10,10m

Pilar

Nível 3,50m

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Nível 3,50m

Nível 7,00m

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Nível 10,10m



22.2.8

Local Comp. Largura Altura Total (m³)

P1 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63

P2 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63

P3 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63

P4 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63

Local Largura Altura Comp Total (m³)

V1 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18

V2 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18

V3 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14

V4 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14

V1 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18

V2 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18

V3 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14

V4 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14

V1 0,15 x 0,50 x 4,60 = 0,35

V2 0,15 x 0,50 x 4,60 = 0,35

V3 0,15 x 0,50 x 3,80 = 0,29

V4 0,15 x 0,50 x 3,80 = 0,29

V5 0,15 x 0,50 x 5,09 = 0,38

V6 0,15 x 0,50 x 5,090 = 0,38

Volume 5,84 m³

22.3

22.3.1

Local Comprimento Altura Total (m²)

2,00 x 2,00 = 4,00

2,00 x 2,00 = 4,00

2,00 x 2,00 = 4,00

Área Total 12,00 m²

22.3.2

Local Perimetro Altura Total (m²)

2,70 x 2,50 = 6,75

3,50 x 2,50 = 8,75

2,70 x 2,50 = 6,75

3,50 x 2,50 = 8,75

Fechamento da 

Cobertura
3,50 x 0,33 = 1,16

Local Perimetro Altura Total (m²)

2,70 x 0,33 = 0,45

2,70 x 0,33 = 0,45

Área Parcial 33,06 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

2,00 x 2,00 x 3,00 = 12

Área 12,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,1

Área 2,10 m²

Área Total de 

Desconto
14,10 m²

Casa de Química

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Pilar

Nível 3,50m

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO

Resevatório 

Elevado

Lateral para 

fechamento - 

Cobertura

Nível 7,00m

Nível 10,10m

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Reservatória 

Elevado

Desconto de Cobogó

Desconto da Porta



Área Parcial (m²) Total (m²)

33,06 - = 18,96

22.3.3

Local Perimetro Altura N° de Lados Total (m²)

2,90 x 3,80 x 2,00 = 22,04

3,70 x 3,80 x 1,00 = 14,06

3,70 x 2,80 x 1,00 = 10,36

3,20 x 3,80 x 2,00 = 24,32

4,00 x 3,80 x 1,00 = 15,20

4,00 x 2,80 x 1,00 = 11,20

Teto 2,90 x 3,70 x 1,00 = 10,73

Pilares 0,25 x 6,40 x 16,00 = 25,60

3,50 x 0,15 x 8,00 = 4,20

2,70 x 0,35 x 8,00 = 7,56

4,60 x 0,15 x 12,00 = 8,28

3,80 x 0,50 x 12,00 = 22,80

5,09 x 0,50 x 12,00 = 30,54

Área 206,89 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

2,00 x 2,00 x 6,00 = 24  Dupla área de interferência

Área 24,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,2  Dupla área de interferência

Área 4,20 m²

Área Total de 

Desconto
28,20 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)

206,89 - = 178,69

22.3.4

Área 178,69 m²

22.4

22.4.1

Laje

Local Comprimento Largura Total (m²)

Base 4,40 x 3,60 = 15,84

4,40 x 0,08 = 0,35

4,40 x 0,08 = 0,35

3,60 x 0,08 = 0,29

3,60 x 0,08 = 0,29

Área 17,12 m²

Mesma área de Chapisco

Cobertura

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Lateral

Área de Desconto

Vigas

Desconto de Cobogó

Desconto da Porta

Área de Desconto

28,20

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

14,10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Parede (Interno)

Parede (Externa)

Vigas



22.4.2

Local Comprimento Largura

Massa 

Específica 

(Kg/m²)

Total (kg)

Laje 4,40 x 3,60 x 3,11 = 49,26

Peso 49,26 kg

22.4.3

Local Comprimento Qtd

Massa 

Específica 

(Kg/m²)

Total (kg)

N1 1,62 x 1,00 x 0,154 = 0,25

N2 1,32 x 1,00 x 0,154 = 0,20

Peso 0,45 kg

22.4.4

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Laje 4,40 x 3,60 x 0,08 = 1,27

Volume 1,27 m³

22.4.5

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Laje 4,40 x 3,60 x 0,03 = 0,48

Volume 0,48 m³

22.4.6

Local Comprimento Largura Total (m²)

Laje 4,40 x 3,60 = 15,84

Área 15,84 m²

22.4.7

Área 15,84 m²

22.5

22.5.1

Mesma área de chapisco.

Área 178,69 m²

22.5.2

Mesma área de chapisco.

Área 178,69 m²

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

Mesma área de Impermeabilização

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. 

AF_06/2019

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Pintura



22.5.3

Mesma área de chapisco.

Área 178,69 m²

22.6

22.6.1

Comprimento
Verga 

(+40cm)
Qtd Total (m²)

1,00 + 0,04 x 1,00 = 1,04

Comprimento 1,04 m

22.6.2

Comprimento Altura Qtd Total (m²)

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

Área 2,10 m²

22.6.3

Quantidade 1,00 unidade

22.6.4

Comprimento Acescimo Qtd Total (m²)

1,00 + 0,06 x 1,00 = 1,06

Comprimento 1,06 m

22.7

22.7.1

Comprimento Largura Total (m²)

3,70 x 2,90 = 10,73

Área 10,73 m²

22.7.2

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

3,70 x 2,90 x 0,04 = 0,43

Volume 0,43 m³

Piso

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

Esquadria

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA

FECHADURA PARA PORTA EXTERNA

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



22.7.3

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

3,70 x 2,90 x 0,03 = 0,32

Volume 0,32 m³

22.7.4

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

3,70 x 2,90 x 0,03 = 0,32

Volume 0,32 m³

22.7.5

Comprimento Largura Total (m²)

3,70 x 2,90 = 10,73

Área 10,73 m²

22.7.6

Comprimento Largura Comprimento Qtd Total (m²)

Base 3,80 x 4,60 x 1,00 = 17,48

3,80 x 0,10 x 2,00 = 0,76

4,60 x 0,10 x 2,00 = 0,92

Área 19,16 m²

22.7.7

Local Comprimento Qtd

Massa 

Específica 

(Kg/m²)

Total (kg)

1,90 x 8,00 x 0,154 = 2,34

1,90 x 28,00 x 0,154 = 8,19

N2 3,93 x 24,00 x 0,154 = 14,53

N1 4,73 x 29,00 x 0,154 = 21,12

N2 3,93 x 37,00 x 0,154 = 22,39

Peso 68,57 kg

22.7.8

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Laje 4,60 x 3,80 x 0,10 = 1,75

Volume 1,75 m³

Armadura 

Superior

Armadura 

Inferior 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Lateral

N1

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016



22.7.9

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Laje 4,60 x 3,80 x 0,03 = 0,52

Volume 0,52 m³

22.7.10

Comprimento Largura Total (m²)

Laje 4,60 x 3,80 = 17,48

Área 17,48 m²

22.7.11

Mesma área de impermeabilização

Área 17,48 m²

22.7.12

Mesma área de impermeabilização

Área 17,48 m²

22.8

22.8.1

Quantidade 1,00 unidade

22.8.2

Quantidade 1,00 unidade

22.9

22.9.1

Quantidade 4,00 unidade

22.9.2

Quantidade 1,00 unidade

22.9.3

Comprimento 9,70 m

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE TIRANTE, NO COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO FIXAÇÃO NA LAJE E 

ACESSORIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Diversos

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ESCADA DE MARINHEIRO S/ PROTEÇÃO

Instalações Elétricas

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018



22.9.4

Comprimento Altura Total (m²)

4,60 x 2,94 = 13,52

3,80 x 2,94 = 11,17

4,60 x 2,94 = 13,52

3,80 x 2,94 = 11,17

Área parcial 49,38 m²

Comprimento Altura Total (m²)

0,80 x 1,31 = 1,05

Área de desconto 1,05 m²

Área parcial
Área de 

desconto
Total (m²)

49,38 - 1,05 = 48,33

22.9.5

Quantidade 1,00 unid

22.9.6

Quantidade 1,00 unid

22.9.7

Quantidade 1,00 unid

22.10

22.10.1

Quantidade 20,00 und

22.10.2

Quantidade 9,00 und

22.10.3

Quantidade 10,00 und

22.10.4

Quantidade 1,00 und

22.10.5

Quantidade 9,00 und

22.10.6

Comprimento 50,00 M

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 10.000 L

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO COM 

TINTA ALQUÍDICA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COM APLICAÇÃO PULVERIZADA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR DE 60X40X1,50MM, INCLUSO 

ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA.

Desconto de vão para acesso

VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL   1" - RECALQUE

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Instalações Hidráulicas

BRAÇADEIRA TIPO CHAVITE 1"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



22.10.7

Quantidade 4,00 und

22.10.8

Quantidade 1,00 und

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021



23 Serviços Complementares

23.1

Local Comprimento Quantidade Total (m)

1,80 x 1,00 = 1,80

5,03 x 1,00 = 5,03

10,53 x 1,00 = 10,53

4,65 x 1,00 = 4,65

Comp. Total 22,01 m

23.2

Local Comprimento

Circulação 1 1,20

2,43

0,45

2,45

1,18

2,00

0,45

0,65

Circulação 3 9,32

1,93

3,16

4,16

3,66

3,94

1,78

1,78

3,53

Comp. Total 44,07 m

23.3

Quantidade 2,00 unidades

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E ESTRUTURA EM CONCRETO 

ARMADO, COM DIMENSÕES DE 2,00X0,50M.

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P

Área de 

Atividades 

Multiplas

Circulação 2

Circulação 4

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE 

ULIANÓPOLIS/PA

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   SINAPI FEVEREIRO/2022 - DESONERADA; 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Responsável Técnico:    MARUZA BAPTISTA  Registro Profissional  CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 23

Serviços Complementares



24 Serviços Finais

24.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Local Área (m²)

CER 657,02

Dep. 

Residuos
7,25

Res. 

Elevado
10,73

L= 675,00 m²

SINAPI FEVEREIRO/2022 - 

DESONERADA; SEDOP FEVEREIRO/2022

Responsável 

Técnico:    
MARUZA BAPTISTA

 Registro 

Profissional 
 CAU: 28510-2 A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 24

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Serviços Finais

Proponente:
PREFEITURA MUNICÍPAL DE 

ULIANÓPOLIS
Município/UF:  ULIANÓPOLIS/PA 

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) NO 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA

Local: AV. CONTORNO S/N, ESQUINA AV. PARÁ - ULIANÓPOLIS

BDI 28,82%  Data Base:   


