

Adesão à Ata de Registro de Preços, relativa ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 – CPL 03 Ref. Processo Administrativo Nº 0014.013889.00013/2021-01.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PMU <licitacao.ulianopolis@hotmail.com>

Sex, 24/06/2022 13:05

Para:

- aquiri.engenharia20@gmail.com <aquiri.engenharia20@gmail.com>

Segue em anexo o ofício **080/2022-SEMAF** solicitando o **ACEITE** da referida empresa.




	<p>Prefeitura de Ulianópolis <i>Uma cidade de todos</i></p>	<p>LICITAÇÕES E CONTRATOS Departamento de Licitações e Contratos</p>
		<p>Secretaria de Administração e Finanças SEMAF (91) 98883-1009</p>
<p>ulianopolis.pa.gov.br /prefeituraulianopolis @prefeituraulianopolis</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Administração
e Finanças



Ofício nº 080/2022-SEMAF

Ulianópolis, PA 24 de junho de 2022.

À
EMPRESA: MARIE CONSTRUÇÕES LTDA -ME
CNPJ: 02.646.893/0001-72.
Endereço: Rua Doutor Adalberto Costa e Silva, nº 90, Quadra 2, Casa 9 – Bairro Conjunto. Guiomard Santos, CEP 69.901-375, Rio Branco/AC.
Telefone: (68) 3229 – 4753.
Nome da Representante: GABRIELEBEZERRA VIANA.
E-mail: aquiri.engenharia20@gmail.com.

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços, relativa ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 – CPL 03 Ref. Processo Administrativo Nº 0014.013889.00013/2021-01.

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentado cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar-lhe o **ACEITE** para adesão, expressamente na qualidade de Órgão Interessado à Ata de Registro de Preços, relativa ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 – CPL 03 Ref. Processo Administrativo Nº 0014.013889.00013/2021-01, que tem por objeto " Registro de Preços para a Prestação de Serviços de contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de reformas de pouca relevância material. serviços de adequação. adaptação, reparação ou revitalização. que consistam de atividade simples. típicas de intervenções isoladas. que possam ser objetivamente definidas, conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI. desonerada. que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades de ensino da rede pública estadual urbana e rural e prédios públicos das áreas de atuação da Secretaria de Estado da Educação. Cultura e Esportes - SEE do Estado do Acre em todos os municípios do Estado.

Temos interesse em aderir aos quantitativos abaixo relacionados.

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PERCENTUAL DE DESCONTO %
04	Serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda, para execução de reformas de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e preços da tabela SINAPI, desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades de ensino da rede pública estadual urbana e rural e prédios públicos das áreas de atuação da Secretaria de	SERVIÇOS	9,75

to ciente
Orleans Gomes da Silva
Secretário Municipal de Obras
e Infraestrutura
Dec 004/2021 PMU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

CNPJ: 83.334.672/0001-60

Administração
e Finanças



Prefeitura de
Ulianópolis

CNPJ 83.334.672/0001-60



Estado da Educação, Cultura e Esportes - SEE do Estado do Acre nos municípios de BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIAE ASSIS BRASIL.		
Valor total do lote		R\$ 2.711.570,75

Assim, consultamos V. S^a sobre a possibilidade de fornecimento do objeto previsto nesta Ata de Registro de Preços.

DADOS DO CARONA

NOME DO ÓRGÃO: Prefeitura Municipal De Ulianópolis

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

ENDEREÇO: Avenida Pará, nº 651 – Bairro Caminho das Árvores – Ulianópolis – CEP: 68.632-000.

Respeitosamente,

KALITHA SAHARA DESTRO Assinado de forma digital por KALITHA SAHARA DESTRO
SENA:52820637272 SEN:52820637272

KALITHA SAHARA DESTRO SENA
Secretária Municipal de Administração e Finança

Xo ciente
Orleans Gomes da Silva
Secretário Municipal de Obras
e Infraestrutura
Doc 004/2021 PMU

Re: Adesão à Ata de Registro de Preços, relativa ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 – CPL 03 Ref.
Processo Administrativo Nº 0014.013889.00013/2021-01.
AQUIRI ENGENHARIA <aquiri.engenharia20@gmail.com>
Seg, 27/06/2022 13:54
Para:



- DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PMU <licitacao.ulianopolis@hotmail.com>

01 anexos (152 KB)

OFICIO Nº 090.2022 - RESPOSTA DE ADESÃO _ PREF. ULIANÓPLIS.pdf;

Bom dia,

Conforme solicitado através do ofício nº 080/2022/SEMAF, segue a resposta do pedido de adesão.

Por favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Estacio Santos
Marie Construções Ltda

Em sex., 24 de jun. de 2022 às 11:05, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PMU <licitacao.ulianopolis@hotmail.com> escreveu:

Segue em anexo o ofício 080/2022-SEMAF solicitando o **ACEITE** da referida empresa.

 <p>Prefeitura de Ulianópolis Uma cidade de todos</p>	<p>LICITAÇÕES E CONTRATOS Departamento de Licitações e Contratos</p> <hr/> <p>Secretaria de Administração e Finanças SEMAF (91) 98883-1009</p>
<p>ulianopolis.pa.gov.br / /prefeitura.de.ulianopolis @ @prefeituraulianopolis</p>	

OFÍCIO Nº 090/2022

Rio Branco – Ac, 27 de junho de 2022.

A Senhora
KALITHA SAHARA DESTRO SENA
Secretária de Administração e Finanças
Secretaria Municipal Administração

Assunto: **Resposta ao pedido de adesão.**

Senhora Secretária,

A empresa **Marie Construções Ltda**, líder do consórcio Aquiri & Atlas – 2A, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ 02.646.893/0001-72, com sede na Rua Dr. Adalberto Costa e Silva, nº 90, na cidade de Rio Branco/AC, em resposta ao **Ofício nº 080/2022/SEMAF**, vem através deste manifestar que temos total interesse na prestação dos serviços, objeto da **Ata de Registro de Preços nº 018/2022**, lote IV, oriunda do **Pregão Eletrônico SRP nº 050/2021**.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

MARIE
CONSTRUCOES
LTDA:026468930
00172

Assinado de forma digital
por MARIE CONSTRUCOES
LTDA:02646893000172
Dados: 2022.06.27
11:43:06 -05'00'

Marie Construções Ltda
CNPJ 02.646.893/0001-72



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.646.893/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIE CONSTRUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARIE CONSTRUCOES	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA	NÚMERO 90	COMPLEMENTO QUADRA2 CASA 9
--	--------------	-------------------------------

CEP 69.901-375	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO GUIOMARD SANTOS	MUNICÍPIO RIO BRANCO	UF AC
-------------------	---	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARIECONSTRUCOES@GMAIL.COM	TELEFONE (68) 3229-4753
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:15:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.646.893/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARIE CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA	NÚMERO 90	COMPLEMENTO QUADRA2 CASA 9
--	--------------	-------------------------------

CEP 69.901-375	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO GUIOMARD SANTOS	MUNICÍPIO RIO BRANCO	UF AC
-------------------	---	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARIECONSTRUCOES@GMAIL.COM	TELEFONE (68) 3229-4753
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 04/07/2022 às 08:15:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

12200062131

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: MARIE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



ACP2200078470

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

RIO BRANCO

Local

15 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1088101 em 17/03/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220031258 - 15/03/2022. Autenticação: 16317869CE89475EEA67A6CBB47FE97EE09176EE. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.125-8 e o código de segurança Em5b Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital




Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/003.125-8	ACP2200078470	14/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	15/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1088101 em 17/03/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220031258 - 15/03/2022. Autenticação: 16317869CE89475EEA67A6CBBB7FE97EE09176EE. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.125-8 e o código de segurança Em5b Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



G. B. VIANA LTDA
CNPJ 02.646.893/0001-72
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração:

GABRIELE BEZERRA VIANA, brasileira, solteira, empresária, natural de Manaus/AM, nascida em 09/04/1994, portadora da Cédula Identidade RG nº 26516748 SSP/AM, CPF nº 016.861.872-97, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, na Rua José Pinho nº 188, Bairro Jardim Alah , CEP 69.915-536, e

Resolve na melhor forma do direito promover uma alteração contratual na sociedade empresária limitada que gira sob o nome razão social de “**G. B. VIANA LTDA**”, inscrita no CNPJ sob n.º 02.646.893/0001-72, com sede na Rua Major Ladislau Ferreira nº 553, Bairro Jardim Nazle, CEP 69.918-070, nesta cidade de Rio Branco, Estado do Acre, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Acre, sob NIRE n.º 1220006213-1, em sessão de 24 de julho de 1998, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA –DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA –DO ENDEREÇO

A sociedade resolve alterar a Sede para a Rua Doutor Adalberto Costa e Silva nº 90, Quadra 2 Casa 9 - Bairro Conjunto Guiomard Santos, CEP 69.901-375, nesta cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA –Ratificação e Consolidação do Contrato social

A sócia esclarece que permanecem inalterados e em pleno vigor todas as demais Cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alteradas neste instrumento.

Por fim, diante das deliberações acima, os sócios decidem consolidar o contrato social da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1088101 em 17/03/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220031258 - 15/03/2022. Autenticação: 16317869CE89475EEA67A6CBBA7FE97EE09176EE. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.125-8 e o código de segurança Em5b Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal



MARIE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 02.646.893/0001-72

O abaixo identificado e qualificado:

GABRIELE BEZERRA VIANA, brasileira, solteira, empresária, natural de Manaus/AM, nascida em 09/04/1994, portadora da Cédula Identidade RG nº 26516748 SSP/AM, CPF nº 016.861.872-97, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, na Rua José Pinho nº 188, Bairro Jardim Alah, CEP 69.915-536

RESOLVE, por este instrumento particular de consolidação do contrato e na melhor forma de direito, consolidar a Sociedade Empresária Limitada que se rege pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas Cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO

Cláusula primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA** e tem sua sede na Rua Doutor Adalberto Costa e Silva nº 90, Quadra 2 casa 9 - Bairro Conjunto Guiomard Santos, CEP 69.901-375, nesta cidade de Rio Branco, Estado do Acre, com registro na JUCEAC, sob o NIRE nº 1220006213-1, CNPJ nº 02.646.893/0001-72, Inscrição Estadual nº 01.001.170/001-47, Inscrição Municipal nº 1133330, ficando eleito o Fórum desta Comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

Cláusula segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada.

OBJETO SOCIAL

Cláusula terceira - A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de:

- 1) Serviços de engenharia - 71.12-0-00
- 2) Construção de edifícios - 41.20-4-00
- 3) Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00
- 4) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-01





- 5) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.22-3-02
- 6) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio - 43.22-3-03
- 7) Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-01
- 8) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-02
- 9) Obras de acabamento em gesso e estuque - 43.30-4-03
- 10) Serviços de pintura de edifícios - 43.30-4-04
- 11) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-05
- 12) Outras obras de acabamento da construção - 43.30-4-99
- 13) Obras de fundações - 43.91-6-00
- 14) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 43.99-1-02
- 15) Obras de alvenaria - 43.99-1-03
- 16) Serviços especializados para construção - 43.99-1-99
- 17) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.29-1-04
- 18) Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.11-8-02
- 19) Obras de terraplenagem - 43.13-4-00
- 20) Serviços de preparação do terreno - 43.19-3-00
- 21) Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5-01
- 22) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.22-7-01
- 23) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00
- 24) Construção de rodovias e ferrovias - 4211-1/01
- 25) Fabricação de produtos do refino de petróleo - 1921-7/00

INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades em 24 de julho de 1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula quinta - O capital social será de R\$ 1.750.000,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 1.750.000 (um milhão, setecentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Quotas do Capital	%	Valor R\$
GABRIELE BEZERRA VIANA	1.750.000	100%	R\$ 1.750.000,00
TOTAL	1.750.000	100%	R\$ 1.750.000,00





RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

Cláusula sexta - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula sétima - A administração da sociedade cabe ao **GABRIELE BEZERRA VIANA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula oitava - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

RETIRADA PRO-LABORE

Cláusula nona - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NOS RESULTADOS

Cláusula décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,



do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

JULGAMENTO DAS CONTAS

Cláusula décima primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio que não exerçam a administração.

FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Cláusula décima segunda - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cláusula décima terceira - O sócio declara que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.





RÊGENCIA SUPLETIVA

Cláusula décima quarta - Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da Sociedade Anônima (Lei nº 6.404/1976), conforme faculta o § único do artigo 1.053 da Lei nº 10.406/2002.

FORO

Cláusula décima quinta - Fica eleito o foro de Rio Branco/AC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rio Branco-AC, 14 de março de 2022.

GABRIELE BEZERRA VIANA

Sócia – Administradora





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital




Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/003.125-8	ACP2200078470	14/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	15/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1088101 em 17/03/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220031258 - 15/03/2022. Autenticação: 16317869CE89475EEA67A6CBBA7FE97EE09176EE. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/003.125-8 e o código de segurança Em5b Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 02.646.893/0001-72 e protocolado sob o número 22/003.125-8 em 15/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1088101, em 17/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	15/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	15/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 17/03/2022, às 08:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://www.juceac.ac.gov.br) informando o número do protocolo 22/003.125-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Rio Branco. quinta-feira, 17 de março de 2022





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
12200062131	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: MARIE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



ACE2200113501

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

RIO BRANCO

Local

7 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1092235 em 07/06/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220074801 - 07/06/2022. Autenticação: 3BB5F5CE885DDCE981A11D4AF3CE1DF655D661C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.480-1 e o código de segurança t3ij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/007.480-1	ACE2200113501	07/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1092235 em 07/06/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220074801 - 07/06/2022. Autenticação: 3BB5F5CE885DDCE981A11D4AF3CE1DF655D661C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.480-1 e o código de segurança t3ij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.



MARIE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.646.893/0001-72
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração:

GABRIELE BEZERRA VIANA, brasileira, solteira, empresária, natural de Manaus/AM, nascida em 09/04/1994, portadora da Cédula Identidade RG nº 26516748 SSP/AM, CPF nº 016.861.872-97, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, na Rua José Pinho nº 188, Bairro Jardim Alah, CEP 69.915-536, e

Resolve na melhor forma do direito promover uma alteração contratual na sociedade empresária limitada que gira sob o nome razão social de "MARIE CONSTRUÇÕES LTDA", inscrita no CNPJ sob n.º 02.646.893/0001-72, com sede na Rua Doutor Adalberto Costa e Silva nº 90, Quadra 2 Casa 9 - Bairro Conjunto Guiomard Santos, CEP 69.901-375, nesta cidade de Rio Branco, Estado do Acre, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Acre, sob NIRE n.º 1220006213-1, em sessão de 24 de julho de 1998, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DE FILIAL

A sociedade resolve abrir sua filial na Avenida Mário Ypiranga, nº 315, Sala 805, Edifício The Office - Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-000, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ratificação e Consolidação do Contrato social

A sócia esclarece que permanecem inalterados e em pleno vigor todas as demais Cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alteradas neste instrumento.

Por fim, diante das deliberações acima, os sócios decidem consolidar o contrato social da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal

MARIE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 02.646.893/0001-72





O abaixo identificado e qualificado:

GABRIELE BEZERRA VIANA, brasileira, solteira, empresária, natural de Manaus/AM, nascida em 09/04/1994, portadora da Cédula Identidade RG nº 26516748 SSP/AM, CPF nº 016.861.872-97, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, na Rua José Pinho nº 188, Bairro Jardim Alah, CEP 69.915-536

RESOLVE, por este instrumento particular de consolidação do contrato e na melhor forma de direito, consolidar a Sociedade Empresária Limitada que se rege pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas Cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO

Cláusula primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA** e tem sua sede na Rua Doutor Adalberto Costa e Silva nº 90, Quadra 2 casa 9 - Bairro Conjunto Guiomard Santos, CEP 69.901-375, nesta cidade de Rio Branco, Estado do Acre, com registro na JUCEAC, sob o NIRE nº 1220006213-1, CNPJ nº 02.646.893/0001-72, Inscrição Estadual nº 01.001.170/001-47, Inscrição Municipal nº 1133330, ficando eleito o Fórum desta Comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

Parágrafo Primeiro: A sociedade contém sua filial:

- Filial: Na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sito na Avenida Mário Ypiranga, nº 315, Sala 805, Edifício The Office - Bairro Adrianópolis, CEP 69.057-000.

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

Cláusula segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada.

OBJETO SOCIAL

Cláusula terceira - A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de:

- 1) Serviços de engenharia - 71.12-0-00
- 2) Construção de edifícios - 41.20-4-00
- 3) Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00
- 4) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-01
- 5) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.22-3-02
- 6) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio - 43.22-3-03
- 7) Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-01





- 8) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-02
- 9) Obras de acabamento em gesso e estuque - 43.30-4-03
- 10) Serviços de pintura de edifícios - 43.30-4-04
- 11) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-05
- 12) Outras obras de acabamento da construção - 43.30-4-99
- 13) Obras de fundações - 43.91-6-00
- 14) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 43.99-1-02
- 15) Obras de alvenaria - 43.99-1-03
- 16) Serviços especializados para construção - 43.99-1-99
- 17) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.29-1-04
- 18) Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.11-8-02
- 19) Obras de terraplenagem - 43.13-4-00
- 20) Serviços de preparação do terreno - 43.19-3-00
- 21) Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5-01
- 22) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.22-7-01
- 23) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00
- 24) Construção de rodovias e ferrovias - 4211-1/01
- 25) Fabricação de produtos do refino de petróleo - 1921-7/00

INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades em 24 de julho de 1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula quinta - O capital social será de R\$ 1.750.000,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), divididos em 1.750.000 (um milhão, setecentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Quotas do Capital	%	Valor R\$
GABRIELE BEZERRA VIANA	1.750.000	100%	R\$ 1.750.000,00
TOTAL	1.750.000	100%	R\$ 1.750.000,00

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

Cláusula sexta - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.



ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL



Cláusula sétima - A administração da sociedade cabe ao **GABRIELE BEZERRA VIANA**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula oitava - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

RETIRADA PRO-LABORE

Cláusula nona - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NOS RESULTADOS

Cláusula décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando o sócio dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.





Parágrafo único. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias.

JULGAMENTO DAS CONTAS

Cláusula décima primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio que não exerçam a administração.

FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Cláusula décima segunda - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cláusula décima terceira - O sócio declara que:

- a) A sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) A sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

RÊGENCIA SUPLETIVA

Cláusula décima quarta - Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da Sociedade Anônima (Lei nº 6.404/1976), conforme faculta o § único do artigo 1.053 da Lei nº 10.406/2002.



FORO

Cláusula décima quinta - Fica eleito o foro de Rio Branco/AC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rio Branco-AC, 20 de maio de 2022.

GABRIELE BEZERRA VIANA

Sócia – Administradora



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1092235 em 07/06/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220074801 - 07/06/2022. Autenticação: 3BB5F5CE885DDCE981A11D4AF3CE1DF655D661C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.480-1 e o código de segurança t3ij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/007.480-1	ACE2200113501	07/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	07/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1092235 em 07/06/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220074801 - 07/06/2022. Autenticação: 3BB5F5CE885DDCE981A11D4AF3CE1DF655D661C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.480-1 e o código de segurança t3ij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre
Junta Comercial do Estado do Acre



Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/007.480-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 1092235 em 07/06/2022 da empresa 122006213-1 MARIE CONSTRUCOES LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
xxxxxxx	AVENIDA MARIO YPIRANGA 315 SALA 805 ED. THE OF - BAIRRO ADRIANOPOLIS CEP 69057-000 - MANAUS/AM

7 de jun de 2022



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1092235 em 07/06/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220074801 - 07/06/2022. Autenticação: 3BB5F5CE885DDCE981A11D4AF3CE1DF655D661C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.480-1 e o código de segurança t3ij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 02.646.893/0001-72 e protocolado sob o número 22/007.480-1 em 07/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1092235, em 07/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	07/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 07/06/2022, às 12:51.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 22/007.480-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Rio Branco. terça-feira, 07 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1092235 em 07/06/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220074801 - 07/06/2022. Autenticação: 3BB5F5CE885DDCE981A11D4AF3CE1DF655D661C. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/007.480-1 e o código de segurança t3ij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Comissão de Licitação
 Fis. 223
 Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **GABRIELE BEZERRA VIANA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **26516748 SSP AM**

CPF: **016.861.872-97** DATA NASCIMENTO: **09/04/1994**

FILIAÇÃO: **ALDO MELO VIANA**
JOCIANE DOS SANTOS BEZERRA

PERMISSÃO: **ACC** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **05657655862** VALIDADE: **15/08/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **04/12/2012**

OBSERVAÇÕES:

Gabriele Bezerra Viana
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **16/08/2017**

[Assinatura]
 DIRETOR PRESIDENTE 26378574567
 ASSINATURA DO EMISSOR AM026118670

AMAZONAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1480072752

PROIBIDO PLASTIFICAR 1480072752

7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - BPT - Juliana de Sá Fioretti
 Av. Costeira das Palmeiras, 19 - Pq. ID de Mossoró - Mossoró/AM - FONE: (071) 3411-7610
 URL: www.dnvt.dnvt.gov.br

Autenticado a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Deu fe. Em Testemunho da Verdade Emitido por DEBORAH FRAZOS LIMA AVELAR - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM AUTENT000451M.ZR.VR01L0BKA206 08/10/2010 13:14:05 R\$ 0,00 Vant en cidade: portae moarr com br

Autenticado a presente copia por conferir com o original a mim apresentado. Deu fe. Em Testemunho da Verdade Emitido por DEBORAH FRAZOS LIMA AVELAR - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM AUTENT000451M.ZR.VR01L0BKA206 08/10/2010 13:14:05 R\$ 0,00 Vant en cidade: portae moarr com br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARIE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.646.893/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:44:08 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **FDED.1B05.DE62.4A53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Erro: Operation is not valid due to the current state of the object.



CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL

Dados do Contribuinte

CNPJ: **02.646.893/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, **inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre** junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida sob as expensas da Procuradoria Fiscal/PGE e diz respeito a dívida ativa, compreendendo débitos relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação - ICMS, custas processuais e pena de multa, **não substituindo a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.**

Seu prazo de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art.176, do Decreto Estadual n.462/87, e **enquanto durar a situação de adimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo**, não prevalecendo sobre certidões expedidas posteriormente.

Data da Emissão: **segunda-feira, 30 de maio de 2022**

Data da Validade: **sexta-feira, 29 de julho de 2022**

AUTENTICAÇÃO n°: **1348D92-174890EECB-17FFE76D**

Código QR



Emitida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATÓRIA: O agente recebedor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no sítio eletrônico: <http://www.pge.ac.gov.br>

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.



Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque,
Rio Branco - ACRE. Cep.: 69.900-589
Fone: (68)3901-5150/5151/Fax: (68)3901-5147
E-mail: gabinete.pge@ac.gov.br
www.pge.ac.gov.br

PGE PROCURADORIA-GERAL
DO ESTADO DO ACRE



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

Data Emissão: 20/05/2022

Hora Emissão: 09:25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número: 738795

Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.

* Exceções os créditos inscritos em Dívida Ativa

(Artigo 171 a 177 do Decreto nº 462/87)



Nome/Razão Social:
MARIE CONSTRUCOES LTDA

Inscrição Estadual:

01.001.170/001-47

Identidade:

CNPJ:

02.646.893/0001-72

CPF:

Endereço:

RUA DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, Nº 90
BAIRRO: CONJUNTO GUIOMARD SANTOS, CEP: 69901375

Município:

RIO BRANCO

Data da Impressão:

Sexta-feira, 20 de Maio de 2022, 09:28

Finalidade:

DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Outras Informações:

Data de Validade:

18/07/2022

Código de Autenticidade:

91f396628be74704

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

Data Emissão: 16/05/2022

Hora Emissão: 16:25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número: 738333

Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.

(Artigo 171 a 177 do Decreto nº 462/87)

* Excecionados os créditos inscritos em Dívida Ativa

Nome/Razão Social:
Gabriele Viana

Inscrição Estadual:

Identidade:

CNPJ:

CPF:
016.861.872-97

Endereço:
RUA TIAO NATUREZA, Nº 144
BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 69919652

Município:

Data da Impressão:

Segunda-feira, 16 de Maio de 2022, 16:27

Finalidade:

DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Outras Informações:

Data de Validade:

14/07/2022

Código de Autenticidade:

525cab13ea011cb0

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online



PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 28539/2022

CNPJ: 02.646.893/0001-72

Nome: MARIE CONSTRUCOES LTDA

Endereço: DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, 90

Bairro: CONJUNTO GUIOMARD SANTOS

Cidade: RIO BRANCO UF: AC

Reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa junto a Divisão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município (PROJURI).

Esta certidão se refere à situação da pessoa jurídica identificada como sujeito passivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco, amparada legalmente pela Lei Complementar 1.508/2003, Art. 303.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Cidadão, no endereço <<http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/>>.

Emitida em 30/05/2022 17:51:22 <horário do Acre>.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade da certidão: **833E.693A.5055.20F0.F69C.C1C4.97C4.ED7C.**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Observação:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: G. B. VIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.646.893/0001-72

Certidão nº: 5019427/2022

Expedição: 10/02/2022, às 10:39:30

Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G. B. VIANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.646.893/0001-72, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.646.893/0001-72

Razão Social: MARIE CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: R DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA 90 QD-02 C-09 / CJ GUIOMARD
SANTOS / RIO BRANCO / AC / 69901-375

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061903441351216164

Informação obtida em 30/06/2022 10:07:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: G. B. VIANA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
1220006213-1	02.646.893/0001-72	24/07/1998	24/07/1998

Endereço Completo:

RUA MAJOR LADISLAU FERREIRA 553 - BAIRRO JARDIM NAZLE CEP 69918-070 - RIO BRANCO/AC

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUACOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS FABRICACAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLEO

Capital Social: R\$ 1.750.000,00 UM MILHÃO E SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.750.000,00 UM MILHÃO E SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	xxxxxxx	R\$ 1.750.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/03/2021

Número: 1071809

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
AQUIRI ENGENHARIA LTDA	xxxxxxx	1064672	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
A. V. M. COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - EPP	xxxxxxx	1057527	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEAC (<http://www.juceac.ac.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000128825 e visualize a certidão)



21/014.356-8



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: G. B. VIANA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Rio Branco, 12 de Novembro de 2021 08:57


ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Acre

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEAC (<http://www.juceac.ac.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000128825 e visualize a certidão)



21/014.356-8



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, de acordo com os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AC.

Interessado(a)

Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE
Registro: 0100820263
CPF: 090.585.403-91
Endereço: CONJUNTO SOLAR Q.06, 13, 00, VILA IVONETE, RIO BRANCO, AC, 69914500
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 28/08/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: N/C
Data de Formação: 08/01/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Registro: 0000000177
CNPJ: 01.287.024/0001-36
Data Início: 11/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MARIE CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000000345
CNPJ: 02.646.893/0001-72
Data Início: 11/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AC

Nº 486952/2022

Emissão: 13/04/2022

Validade: 12/07/2022

Chave: 018C1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Acre - CREA-AC, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MARIE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.646.893/0001-72

Registro: 0000000345

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.750.000,00

Data do Capital: 17/03/2022

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de:

- 1) Serviços de engenharia - 71.12-0-00
- 2) Construção de edifícios - 41.20-4-00
- 3) Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00
- 4) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-01
- 5) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.22-3-02
- 6) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio - 43.22-3-03
- 7) Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-01
- 8) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-02
- 9) Obras de acabamento em gesso e estuque - 43.30-4-03
- 10) Serviços de pintura de edifícios - 43.30-4-04
- 11) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-05
- 12) Outras obras de acabamento da construção - 43.30-4-99
- 13) Obras de fundações - 43.91-6-00
- 14) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 43.99-1-02
- 15) Obras de alvenaria - 43.99-1-03
- 16) Serviços especializados para construção - 43.99-1-99
- 17) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.29-1-04
- 18) Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.11-8-02
- 19) Obras de terraplenagem - 43.13-4-00
- 20) Serviços de preparação do terreno - 43.19-3-00
- 21) Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5-01
- 22) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.22-7-01
- 23) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00
- 24) Construção de rodovias e ferrovias - 4211-1/01
- 25) Fabricação de produtos do refino de petróleo - 1921-7/00

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA, 90, CONJUNTO GUIOMARD SANTOS, RIO BRANCO, AC, 69901375

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/09/1998

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007174EMAC

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE

Registro: 0100820263





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AC

Nº 486952/2022
Emissão: 13/04/2022
Validade: 12/07/2022
Chave: 018C1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CPF: 090.585.403-91

Data Início: 11/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL**

Em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) anteriores a data de 30/06/2022, CERTIFICAMOS que:

NADA CONSTA nas Comarcas informatizadas do Estado do Acre contra **Marie Construções Ltda**, ou vinculado ao **CNPJ 02.646.893/0001-72**.

Observações:

- a) A presente certidão abrange somente os feitos de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial.
 - b) Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
 - c) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (<http://www.tjac.jus.br/>), no item "Conferência de Certidão".
-

Rio Branco (AC), 1 de julho de 2022.

CERTIDÃO Nº: 001975678
0001975678

PEDIDO Nº:



FOLHA: 1/1



Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

A empresa **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa Jurídica de Direito Privado com sede na Dr Adalberto Costa e Silva, nº 90, Conjunto Guiomard Santos, cidade de Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ sob o nº 02.646.893/0001-72 e Inscrição Estadual nº. 01.001.170/001-47, neste ato representada por sua titular **GABRIELE BEZERRA VIANA**, brasileira, natural de Manaus/AM, solteira, nascida em 09/04/1994, empresária, inscrita no CPF nº 016.861.872-97 e Portadora da Cédula de Identidade nº 26516748 SSP/AM, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Rio Branco/AC, 04 de julho de 2022

Marie Construções Ltda
CNPJ nº 02.646.893/0001-72



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12200062131

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: MARIE CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



ACE2200090163

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

RIO BRANCO

Local

2 Maio 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732EB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.381-2	ACE2200090163	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETARIA GERAL

Empresa: **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 02.646.893/0001-72
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	9.019.647,67D	7.629.878,24D
ATIVO CIRCULANTE	7.963.348,87D	7.374.653,25D
DISPONIVEL	1.924.615,82D	3.523.210,81D
CAIXA GERAL	1.072.419,16D	1.754.901,89D
Caixa	1.072.419,16D	1.754.901,89D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	163.780,69D
Bradesco Ag:427 Conta:0032355-1	1,00D	0,00
Sicoob Unirbo - Coop:5038-5 Conta:107.966-2	0,00	163.780,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	852.195,66D	1.604.528,23D
Aplicação Sicoob Nº3	0,00	249.440,84D
Aplicação Sicoob Nº5	0,00	455.087,39D
Aplicação Sicoob Nº7	0,00	900.000,00D
Aplicação Sicoob Nº9	90.000,00D	0,00
Aplicação Sicoob Nº10	390.000,00D	0,00
Aplicação Bradesco	372.195,66D	0,00
CONTAS A RECEBER	1.083.513,32D	0,00
CLIENTES	1.083.513,32D	0,00
Sec. Estado Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEINFRA	51.168,86D	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	1.032.344,46D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	4.953.319,73D	3.850.542,44D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.849.233,61D	2.458.019,05D
Adiantamento a Fornecedor	1.852.476,32D	1.260.094,36D
Adiantamento a Terceiros	996.757,29D	1.197.924,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	339.940,36D	197.821,10D
INSS a Recuperar	1.925,15D	1.127,98D
INSS Retido S/ Serviços	338.015,21D	196.693,12D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	1.764.145,76D	1.194.702,29D
Gabriele Bezerra Viana	1.764.145,76D	1.194.702,29D
INVESTIMENTOS	1.900,00D	900,00D
INVESTIMENTOS	1.900,00D	900,00D
Cotas de Capital - Sicoob	1.900,00D	900,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.298,80D	255.224,99D
IMOBILIZADO	1.056.298,80D	255.224,99D
BENS EM OPERAÇÃO	1.056.298,80D	255.224,99D
Terreno	243.750,00D	243.750,00D
Máquinas e Equipamentos	101.474,99D	11.474,99D
(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	5.250,00C	0,00
Veiculos	772.300,00D	0,00
(-) Depreciação de Veiculos	59.302,50C	0,00
Maquinas e Equipamentos Escritorios	3.354,26D	0,00
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos Escritorios	27,95C	0,00

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DO ACRE S/S LTDA



Junta Comercial do Estado do Acre
 Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/17



Empresa: **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 02.646.893/0001-72
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	9.019.647,67C	7.629.878,24C
PASSIVO CIRCULANTE	6.694.678,71C	3.955.559,64C
CIRCULANTE	6.694.678,71C	3.955.559,64C
FORNECEDORES	874.767,25C	642.144,87C
Fornecedores Diversos	49.048,25C	0,00
A CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA	10.635,48C	0,00
ACRE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	443,70C	0,00
ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	998,62C	0,00
AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.939,67C	0,00
AMAZON NORTE LTDA	4.788,32C	0,00
ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.131,88C	0,00
ATACALIMP ATACADO DA LIMPEZA EIRELI	1.774,13C	0,00
AUTO POSTO AMAPA EIRELI	0,00	54.194,00C
BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.491,91C	0,00
BK MULTICOMERCIO LTDA	13.250,00C	27.814,00C
C H BRAGA SIMÃO - ME	15.000,00C	0,00
CALURINO FERRAZ MIRANDA	425,00C	0,00
CASA DA LAVOURA PROD-AGROP	588,00C	0,00
CBAA-ASFALTOS LTDA	127.011,50C	341.033,00C
CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMP E EXP LTDA	28.349,07C	6.964,97C
COMABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BENEFICIAD	435,00C	0,00
COMERCIAL E INDUSTRIAL RONS Y LTDA	12.012,09C	0,00
CONSTART CONSTRUÇOES E ARTEFATOS LTDA	11.600,00C	0,00
CONSTRUVIT MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	4.308,00C	2.520,00C
COSTA MONTEIRO LTDA	977,20C	0,00
E B CARDOSO - ME	22.332,00C	0,00
E. A. DA COSTA	5.100,00C	0,00
EBERSON F LIMA	1.300,00C	0,00
ELYDIANA DE CASTRO GOMES 68232250259	4.545,00C	0,00
EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.131,14C	0,00
ESC MADEIRA, TRANSPORTE E SERVICO DE ALUGUEL DE MAQU	830,55C	0,00
FERROSUL IND- E COM- IMP- E EXP- LTDA- EPP	16.812,57C	27.548,97C
IMPACTO INDUSTRIA, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIREL	52.313,93C	46.381,15C
J COSTA DOS SANTOS IMP. E EXP	22.235,00C	0,00
J J COMERCIO FERRAGENS LTDA EPP	56.953,39C	0,00
J. L. MOURAO	25.000,00C	0,00
M F S SANTOS EIRELI - ME	4.718,46C	463,56C
M. S. M. INDUSTRIAL LTDA	2.250,00C	0,00
MADEIREIRA POPULAR DO ACRE EIRELI	300,00C	0,00
MIRANDEX VIDROS ESPECIAIS DO ACRE LTDA MATRIZ	1.323,50C	0,00
NASCIMENTO & GUIMARAES LTDA	12.660,00C	860,00C
NORTE COM PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	825,79C
NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37.389,00C	0,00
O. M. DE ALENCAR - EIRELI	10.887,00C	0,00
OLIVEIRA IND COM IMP E EXP EIRELI	23.760,00C	0,00
PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA	107.864,95C	52.479,53C
POSTO VILLAGE LTDA	108.404,94C	64.884,90C
PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	0,00	2.640,00C
REAL CONSTRUÇÕES COMP E REPRESENTAÇÕES LTDA	813,00C	0,00
RONDOBRAS AUTO PECAS IMP. E EXP. LTDA	330,00C	0,00
SMAYLLE DA SILVA PINHEIRO	520,00C	0,00
SR MONIZ DE ASSIS	0,00	13.535,00C
TECNODIESEL COM. DE PECAS P/MOTORES LTDA	11.605,00C	0,00
TRIPART'S COM PCS P/ TRAT E IMPLM LTDA	180,00C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.541.928,97C	1.042.065,10C
Sicoob - Contrato Nº 10854-7	79.522,18C	0,00
Sicoob - Contrato Nº 10894-1	136.131,78C	0,00
Sicoob - Contrato Nº 22	52.305,90C	0,00
Sicoob - Contrato Nº11255-2	93.888,86C	0,00
Sicoob - Contrato Nº11827-7	81.039,64C	0,00
Sicoob - Contrato Nº12559-6	400.000,00C	0,00
Sicoob - Uso de Limite	336.071,05C	0,00
Siccob - Contrato Nº12064-4	271.716,98C	0,00
Banco Bradesco S.A. - Empréstimo Contrato 5234835	100.000,00C	0,00
Empréstimo R. Furtado da Rocha	991.252,58C	1.042.065,10C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	346.096,16C	221.853,12C

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DO ACRE S/S LTDA



Junta Comercial do Estado do Acre
 Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
 SECRETARIA GERAL

Empresa: **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 02.646.893/0001-72
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
COFINS a Recolher	281.210,60C	55.663,41C
IRRF a Recolher	6.452,50C	477,58C
PIS a Recolher	58.433,06C	12.060,41C
Simples Nacional a Recolher	0,00	153.651,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.777,00C	103.431,24C
FGTS a Recolher	41.736,88C	25.932,91C
INSS a Recolher	59.040,12C	77.498,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.370,03C	146.050,16C
Rescisões a Pagar	17.193,14C	99.201,86C
Salários a Pagar	66.176,89C	46.848,30C
IMPOSTOS S/ O LUCRO PRESUMIDO	281.773,10C	56.748,95C
CSLL a Recolher	103.871,81C	20.408,33C
IRPJ a Recolher	177.901,29C	36.340,62C
CONTAS A PAGAR	282.700,00C	230.000,00C
Aluguel a pagar	52.700,00C	0,00
Ipê Loteamentos Ltda	230.000,00C	230.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.183.266,20C	1.513.266,20C
Adiantamentos de Clientes	2.183.266,20C	1.513.266,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	472.524,90C	299.047,52C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	472.524,90C	299.047,52C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	66.260,86C	0,00
Parcelamento de INSS Nº 639355196	66.260,86C	0,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS	406.264,04C	299.047,52C
Parcelamento RFB - Simples Nacional	156.037,21C	299.047,52C
Parcelamento PGFN - Simples Nacional	250.226,83C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.852.444,06C	3.375.271,08C
CAPITAL	1.750.000,00C	1.750.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.750.000,00C	1.750.000,00C
Capital Integralizado - GABRIELE BEZERRA VIANA	1.750.000,00C	1.750.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.444,06C	1.625.271,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.444,06C	1.625.271,08C
Lucros Acumulados	102.444,06C	1.625.271,08C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.019.647,67 (nove milhões e dezenove mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021

GABRIELE BEZERRA VIANA
 Sócia-Administradora
 CPF: 016.861.872-97

STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO
 Contador Reg. no CRC - AC sob o No. 0762/O-0 AC
 CPF: 702.603.204-63



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.757.671,25	7.918.257,29
Receita de serviços	9.757.671,25	7.918.257,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(551.035,32)	(712.177,09)
(-) COFINS	(292.730,13)	(55.663,41)
(-) ISS	(194.880,33)	(128.142,22)
(-) PIS S/Faturamento	(63.424,86)	(12.060,41)
(-) Simples Nacional	0,00	(516.311,05)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.206.635,93	7.206.080,20
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.451.474,77)	(3.940.757,61)
Materiais de Uso e Consumo	(137.107,48)	(815.828,77)
Custos Direto com Materiais Aplicados	(5.574.443,35)	(1.384.531,02)
Fretes e Carretos	(2.870,00)	(23.436,00)
Salários e Ordenados Obras	(930.714,84)	(246.894,11)
13.º Salário	(74.946,38)	(32.362,65)
INSS Obras	(310.731,21)	(133.402,70)
FGTS Obras	(115.672,94)	(22.160,99)
Vale Transportes	(666,66)	0,00
Rescisões Trabalhistas - Obras	(259.999,08)	(147.238,57)
Serviços de Terceiros	(19.152,00)	0,00
Aluguel de Maquinário	(173.057,87)	(123.841,86)
Transportes de Materiais	(119.488,73)	0,00
Transportes de Maquinas	(1.500,00)	(4.550,00)
Aluguel de Veículos	(90.568,49)	(38.987,66)
Refeições	(223.717,50)	(175.116,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(415.838,24)	(784.050,73)
Conservações de Veículos	0,00	(7.500,00)
Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.000,00)	(856,55)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	755.161,16	3.265.322,59
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ADM	(371.978,87)	(437.133,36)
Salários e Ordenados	(249.420,84)	(282.256,83)
13.º Salários	(7.008,29)	(10.497,19)
INSS	(61.399,47)	(41.828,63)
Indenizações Trabalhistas - Rescisões	(17.204,26)	(17.822,23)
Exame Medico Ocupacional	(2.500,00)	(2.000,00)
FGTS	(18.978,80)	(42.777,43)
Vale Transportes	0,00	(996,22)
Uniforme e E.P.I	(9.947,00)	(36.722,21)
Brindes a Funcionários	0,00	(2.800,00)
(-) Descontos Faltas/DSR	0,00	567,38
Ação Trabalhista	(5.520,21)	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(587.779,56)	(505.661,48)
Manutenção e Reparos	(13.605,09)	(2.000,00)
Energia Eletrica	(6.548,07)	(2.748,42)
Agua	(113,22)	0,00
Condução e Transportes de Pessoal	(89,80)	0,00
Certificação Digital	0,00	(379,00)
Viagens e Hospedagens	(53.100,00)	(48.320,00)
Material de Escritório	(2.184,11)	(948,67)
Material de Consumo	(161,69)	0,00
Copa e Cozinha	(745,02)	(1.159,71)
Alugueis e Arrendamentos	(166.900,00)	0,00
Despesas Legais e Juridicas	(36.000,00)	0,00
Serviços Profissionais	(23.575,00)	0,00
Manutencao Maquinas e Equipamentos	(1.273,57)	0,00
Sistemas e Software	(1.400,00)	0,00
Segurança e Vigilancia	(4.924,00)	(350,00)
Fotocopia e Autenticações	(2.771,70)	(2.322,00)
Telefones	(1.530,24)	(298,91)
Despesas Com Veiculos	(57.776,58)	(6.325,71)
Serviços Prestados	(98.469,29)	(421.924,17)
Conservação e Limpeza	(1.862,36)	(646,05)
Bens de Pequeno Valor	(500,00)	(2.347,21)
Energia Eletrica	(6.108,37)	0,00
Entidade de Classe	(4.870,54)	(5.240,35)
Assistencia Contabil	(14.336,00)	(9.373,98)
Internet	(961,48)	0,00
Seguros	(23.392,98)	(1.277,30)

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DO ACRE S/S LTDA



Junta Comercial do Estado do Acre
 Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.

Empresa: MARIE CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 02.646.893/0001-72
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0006



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(587.779,56)	(505.661,48)
Depreciação do Ativo Imobilizado	(64.580,45)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.058,13	1.838,88
Outras Receitas Financeiras	3.440,36	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.521,13	1.622,27
Descontos Obtidos	1.096,64	216,61
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(232.239,14)	(21.138,87)
Despesas Bancárias	(17.844,46)	(5.390,00)
Juros Passivos	(73.023,71)	(15.154,53)
IOF	(29.995,93)	(265,13)
Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	(110.153,54)	0,00
IR S/ Aplicação financeira	(1.221,50)	(329,21)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(88.787,04)	(33.157,29)
Impostos Predial e Territorial	(6.468,61)	0,00
Impostos e Taxas Diversas	(8.190,54)	0,00
Juros de Mora	(11.086,98)	(29,39)
Multas de Mora	(30.572,97)	(621,64)
Taxas Diversas	(9.678,43)	(507,62)
Multas Fiscais	0,00	(707,00)
ICMS	(22.789,51)	(31.291,64)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30.544,62	12.694,68
Despesas Recuperadas	30.544,62	12.694,68
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL	(485.020,70)	2.282.765,15
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(287.806,32)	(56.748,95)
Provisão p/ IRPJ	(181.028,46)	(36.340,62)
Provisão p/ CSLL	(106.777,86)	(20.408,33)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(772.827,02)	2.226.016,20

- Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021

GABRIELE BEZERRA VIANA
Sócia-Administradora
CPF: 016.861.872-97

STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO
Contador Reg. no CRC - AC sob o No. 0762/O-0 AC
CPF: 702.603.204-63



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2021	2020
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.625.271,08	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	2.234.477,66
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(745,12)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Período	(772.827,02)	(8.461,46)
TOTAL	852.444,06	2.225.271,08
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(750.000,00)	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(750.000,00)	(600.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.444,06	1.625.271,08

- Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, encerrado em 31 de Dezembro de 2021.

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021

GABRIELE BEZERRA VIANA
Sócia-Administradora
CPF: 016.861.872-97

STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO
Contador Reg. no CRC - AC sob o No. 0762/O-0 AC
CPF: 702.603.204-63



Empresa: **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 02.646.893/0001-72
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
(1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	8.768.737,83	9.429.482,67
Outros Recebimentos	3.440,36	0,00
Rendimentos S/Aplicação Financeira	5.521,13	1.622,27
Pagamento de Fornecedores	(4.511.080,71)	(4.320.318,70)
Pagamento de Obrigações Fiscais	(495.087,99)	(64.772,76)
Pagamento de Obrigações Previdenciárias e Sociais	(616.667,99)	(182.550,50)
Pagamento de Obrigações Trabalhistas	(1.613.876,29)	(535.696,64)
Pagamento de Despesas Financeiras	(122.085,60)	(21.138,87)
Pagamento de Despesas Tributárias	(88.787,04)	(33.157,29)
Outros Pagamentos	(2.476.847,25)	(2.927.829,35)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.146.733,55)	1.345.640,83
(2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento pela Compra de Bem para o Imobilizado	(865.654,26)	(13.750,00)
Recebimento de Vendas do Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(865.654,26)	(13.750,00)
(3) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	0,00	0,00
Empréstimos/Financiamentos Recebidos	4.699.807,00	1.045.000,00
Pagamento de Empréstimos/Financiamentos	(3.536.014,18)	(2.934,90)
Pagamento de Dividendos/Lucros ao Sócios	(750.000,00)	(600.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	413.792,82	442.065,10
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)	(1.598.594,99)	1.773.955,93
Diminuição/Aumento nas Disponibilidades	(1.598.594,99)	1.773.955,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.523.210,81	1.749.254,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.924.615,82	3.523.210,81

RIO BRANCO - AC, 31 de Dezembro de 2021.

GABRIELE BEZERRA VIANA
Sócio-Administrador
CPF: 016.861.872-97

STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO
Contador Reg. no CRC - AC sob o No.
CPF: 702.603.204-63

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DO ACRE S/S LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/17

Empresa: **MARIE CONSTRUÇÕES LTDA**
Inscrição: 02.646.893/0001-72
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.963.348,87 + 0,00	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.694.678,71 + 472.524,90	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.963.348,87	1,19
	Passivo Circulante	6.694.678,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.963.348,87 - 0,00	1,19
	Passivo Circulante	6.694.678,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.019.647,67	1,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.694.678,71 + 472.524,90	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.694.678,71 + 472.524,90	3,87
	Patrimônio Líquido	1.852.444,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.694.678,71 + 472.524,90	0,79
	Passivo Total	9.019.647,67	

GABRIELE BEZERRA VIANA
Sócia-Administradora
CPF: 016.861.872-97

STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO
Contador Reg. no CRC - AC sob o No. 0762/O-0 AC
CPF: 702.603.204-63

Sistema licenciado para CONTABILIDADE DO ACRE S/S LTDA

Junta Comercial do Estado do Acre
Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/17

Empresa:
CNPJ:

MARIE CONSTRUÇÕES LTDA
02.646.893/0001-72

Folha:
Número livro:



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APURADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em Reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 02.646.893/0001-72, sediada na cidade de Rio Branco-AC, iniciou suas atividades em 24 de julho de 1998, com registro na Junta Comercial do Estado do Acre sob o nº. 12200062131 de 24 de julho de 1998 e exerce a atividade principal de Serviços de engenharia.

NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativo Circulante e Não circulante:

Demonstrados aos seus valores originais.

c) Passivo Circulante e Não Circulante:

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

NOTA 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e equivalentes de caixa

Estão representados por numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, com alta liquidez, sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, que são prontamente conversíveis em caixa.

b) Contas a receber

As contas a receber correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa, relativos ao contrato de remuneração, cujos serviços já tenham recebido aceite.

c) Impostos a recuperar ou compensáveis

Os impostos a recuperar originaram-se de retenções na fonte sobre rendimento das aplicações financeiras e sobre as receitas de prestação de serviços da Empresa.

d) Imobilizado

Estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição deduzido da depreciação acumulada e de perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O custo de aquisição inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Imóveis – 25 anos

Máquinas e Equipamentos - 10 anos

Móveis e Utensílios – 10 anos

Equipamentos de Informática - 5 anos

Veículos – 5 anos

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - 5 anos

e) Demais ativos e passivos (circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

NOTA 04 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Acre.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes" mantendo em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 05 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa no exercício de 2021, perante a Receita Federal é optante pelo Lucro Presumido com apuração mensal de PIS e COFINS, e apuração trimestral da CSLL e IRPJ.

NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito conforme Terceira Alteração Contratual arquivado na Junta Comercial do Estado do Acre sob o NIRE No. 12200062131 em 28 de novembro de 2019 e protocolo 190407743 - 22/11/2019, na cláusula Quinta é de R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), representado por 1.750.000 (um milhão e setecentos e cinquenta mil) quotas, permanecendo inalterado até o encerramento do exercício de 2021, apresentado a seguinte composição de sócios:

Nome dos Sócios	Quotas de Capital	%	Valor R\$
GABRIELE BEZERRA VIANA	1.750.000	100%	R\$ 1.750.000,00
TOTAL	1.750.000	100%	R\$ 1.750.000,00

NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Detalhamento	2020	2021
Capital Social	1.750.000,00	1.750.000,00
(-) Capital a integralizar	-	-
Lucro (prejuízos acumulados)	1.625.271,08	102.444,06
Total	3.375.271,08	1.852.444,06

NOTA 08 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Houve distribuição de lucros aos sócios e devidamente pagos, estes evidenciados na DLPA- Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados conforme quadro abaixo:

Nome dos Sócios	Quotas de Capital	%	Valor R\$
GABRIELE BEZERRA VIANA	1.750.000	100%	R\$ 750.000,00
TOTAL	1.750.000	100%	R\$ 750.000,00

NOTA 09 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do fluxo de caixa é preparada e apresentada de acordo com o Pronunciamento Técnico - CPC 03 - Demonstrações dos fluxos de caixa, emitido pelo CPC. A Empresa optou pelo método direto e apresentou uma diminuição nas disponibilidades em relação ao exercício anterior de R\$ 1.598.594,99 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).

NOTA 10 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ao final do exercício de 2021, foi apurado prejuízo contábil de R\$ 772.827,02 (setecentos e setenta e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos), esclarecemos que não houve despesas com depreciação, as quais não são consideradas movimentação financeira.

Rio Branco-AC, 31 de Dezembro de 2021.

GABRIELE BEZERRA VIANA
Sócia-Administradora
CPF: 016.861.872-97

STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO
Contador Reg. no CRC – AC sob o No. 0762/O-0
CPF: 702.603.204-63



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

RIO BRANCO, 31/12/2021

CONTABILIDADE DO ACRE S/S - ME
CRC n.º 0000012/O-7
Endereço: Rua Omar Sabino, nº 282, 7º BEC, CEP nº 69918-114
RIO BRANCO, AC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02.646.893/0001-72, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GABRIELE BEZERRA VIANA
Sócia-Administradora
CPF: 016.861.872-97



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ACRE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ACRE** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ACRE

Certidão n.º: AC/2022/00000264
Nome: STEVENSON DE ARAUJO MAFALDO CPF: 702.603.204-63
CRC/UF n.º AC-000762/O Categoria: CONTADOR
Validade: 31.07.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: MARIE CONSTRUÇÕES LTDA
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAC/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 702.603.204-63 Controle : 5745.7628.9510.1080



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.381-2	ACE2200090163	02/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

702.603.204-63	STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Acre







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Acre
Junta Comercial do Estado do Acre

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 02.646.893/0001-72 e protocolado sob o número 22/005.381-2 em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1090242, em 02/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.861.872-97	GABRIELE BEZERRA VIANA	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
702.603.204-63	STEVENSON DE ARAÚJO MAFALDO	02/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 12:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://www.juceac.ac.gov.br) informando o número do protocolo 22/005.381-2.



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1090242 em 02/05/2022 da Empresa MARIE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02646893000172 e protocolo 220053812 - 02/05/2022. Autenticação: C9737A48567452A37732BB94AF94B01DA1FD1D. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 22/005.381-2 e o código de segurança BTYV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.719.402-30	ROCHELLE LIMA CATAO

Junta Comercial do Estado do Acre

Rio Branco, segunda-feira, 02 de maio de 2022



SERVIÇO PÚBLICO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE - CREA-AC

SEDE: Av. Ceará, 1.422, CEP: 69.900-040 - FONE: (068) 224-5632, FAX: (068) 224-9826 - Rio Branco - AC
e-mail: creaac@midnet.com.br home-page: http://sawrver2.crea-ac.org.br/forntes/abertura_ac.htm cat2001-cat140.doc

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 140/2001

CERTIFICAMOS, conforme despacho exarado em requerimento da parte interessada deferido pela Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC, para fins de Acervo Técnico de acordo com o que preconiza a Resolução 317, de 31 de Outubro de 1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que, foram efetivadas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, do Profissional PAULINO HENRIQUE DUTRA DA CRUZ, Engenheiro Civil, Carteira Profissional n.º 2475/D-PB, devidamente visitado no CREA-AC sob o n.º 2464/1985, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, sito à Rua Marie, Q-30, lotes 28 e 29 - Morada do Sol. Referente à ART N.º 19331 - ART de Co-Responsável, Tipo Normal, de Característica Autônomo. ART de Obra, valor da obra e/ou serviço R\$ 50.322,25 (cinquenta mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos. DATA DO REGISTRO DA ART: 20/04/2001. NOME DA EMPRESA CONTRATADA: A.V.M. - COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. OBJETO: Reforma e ampliação da Creche Terezinha Kahume, localizada no município de Rio Branco-AC. Locação da obra 99,48 m2, aterro compactado 79,48 m2, alvenaria embasamento 74,92 m2, super estrutura concreto 2,41 m3, paredes e painéis 140,00 m2, esquadrias de madeira 21,60 m2, cobertura telha cerâmica Plan 174,68 m2, forro em lambri 99,48 m2, chapisco 373,14 m2, emboço e reboco 373,14 m2, pisos concreto não estrutural 99,48 m2, regularização base cerâmica 105,48 m2, e piso cerâmico 105,48 m2, instalações hidráulicas e instalações elétricas. PINTURA - emassamento 373,42 m2, latex 1.559,24 m2, verniz 498,00 m2, esmalte 939,00 m2, cerca de madeira, calçada de contorno, logomarca, quadro de Giz, Banco de concreto, play-ground e limpeza final da obra. ART N.º 19333 - ART de Co-Responsável, Tipo Normal, de Característica Autônomo. ART de Obra, valor da obra e/ou serviço R\$ 195.508,86 (cento e noventa e cinco mil, quinhentas e oito reais e oitenta e seis centavos. DATA DO REGISTRO DA ART: 20/04/2001. NOME DA EMPRESA CONTRATADA: A.V.M. - COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. OBJETO: Ref. construção Escola Infantil Frei Pelegrino de Lima, com área de construção 525,63 m2, no bairro Aeroporto Velho - Rio Branco-AC. INFRA-ESTRUTURA - brocas concreto 273 m, aterro compactado 105,13 m3, alvenaria embasamento 145,00 m2, SUPER ESTRUTURA - concreto armado 29,04 m3; PAREDES E PAINÉIS - alvenaria tijolo 4 furos 676,33 m2, ESQUADRIAS DE MADEIRA - portas 29,46 m2, janelas 114,07 m2, COBERTURA - mod. Telhamento 688,72 m2, telha fibrocimento 688,72 m2, IMPERMEABILIZAÇÃO 273,25 m2, FORRO LAMBRI 294,15 m2, REVESTIMENTO PAREDES - chapisco 1.459,82 m2, emboço e reboco 2.227,43 m2 e azulejos 67,60 m2, PISOS - lastro contrapiso 510,80 m2, regularização de base 510,80 m2, piso cerâmico 510,80 m2, instalações hidráulicas, instalações elétricas. PINTURA - selador 1.392,22 m2, emassamento 1.392,22 m2, pintura latex 1.195,75 m2, tinta esmalte 1.452,68 m2; PISO CIMENTADO 159,00 m2, calçada do contorno 138,00 m2, grama em placa fornecimento e plantio 720,00 m2. E para constar, mandou-se expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que, depois de lida e achada conforme o que está registrado neste Conselho Regional, vai assinada pelo Engenheiro Civil ANTONIO DE LIMA FURTADO, Carteira Profissional n.º 0311/D-AM, Vice-Presidente no exercício da presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC.

Rio Branco - Acre, 28 de setembro de 2001.

Conferido por:

LUZIA MARIA CAMELO DE LIMA

Assistente Técnico Administrativo

Gerente de Fiscalização do CREA-AC

ANTONIO DE LIMA FURTADO

Vice-Presidente no exercício da presidência do CREA-AC

Conferido por:

EDNEIZA SEIXAS PEREIRA

Assistente Técnico Administrativo

Gerente de Registro e Cadastro do CREA-AC

Recada
09/10/01
572001



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa A. J. M. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua Major Ladislau Pereira nº 460, Bairro Abraão Alab, no município de Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF s/nº 02.646.893/0001-72, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil PAULINO HENRIQUE DUTRA DA CRUZ CREA Nº 2475/D-AC, executou para esta Secretaria o serviço abaixo discriminado:

OBRA: Construção da Escola Frei Pelegrino de Lima, com área de construção de 525,63m², localizada no município de Rio Branco - Acre, cuja características da obra são:

INFRA-ESTRUTURA - Brocas concreto: 273m; Aço compactado: 105,13m²; Alvenaria embasamento: 143,00m²; SUPERESTRUTURA - Concreto armado: 29,04m²; PAREDES E PAINÉIS - Alvenaria tijolo 8 furos: 676,33m²; ESQUADRIAS DE MADEIRA - Portas: 29,46m²; Janelas: 114,07m²; COBERTURA - Mad. Telhamento: 688,72m²; Telha fibrocimento: 688,72m²; IMPERMEABILIZAÇÃO: 273,65m²; FORRO LAMBRI: 294,15m²; REVESTIMENTO PAREDES - Chapisco: 1.459,82m²; Emboço e reboco: 2.227,43m²; Azulejos: 67,60m²; PISOS - Lastro contrapiso: 510,80m²; Regularização de base: 510,80m²; Piso cerâmico: 510,80m²; Instalações hidráulicas; Instalações elétricas; PINTURA - Selador: 1.392,22m²; Emassamento 1.392,22m²; Pintura latex: 1.195,75m²; Tinta esmalte: 1.452,68m²; Piso Cimentado: 159,00m²; Calçada de contorno: 138,00m²; Grama em placa - Fornecimento e plantio: 720,00m².

Prazo para execução: 120 dias

Conforme contrato nº 36/2001-SEE e ART nº 1º 333

E teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando os serviços de acordo com os projetos e especificações devidamente recebidos pela fiscalização, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio Branco - Ac, 22 de Agosto de 2001

WOLVENAR CAMARGO FILHO
Secretário Executivo das Obras Públicas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa **V. A. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Rua Major Ladislau Ferreira nº 480, Bairro Abraão Atab, no município de Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.646.893/0001-72, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **PAULINO HENRIQUE DUTRA DA CRUZ CREA Nº 2475/E-AC**, executou para esta Secretaria o serviço abaixo discriminado:


OBRA: Reforma e ampliação da Creche Terezinha Kalung, localizada no município de Rio Branco - Acre, cuja características da obra são:
Localização da obra: 99,41m²; Aterro compactado: 79,48m²; Alvenaria embasamento: 74,92m²; Superestrutura concreto: 2,41m²; Paredes e Painéis: 140,00m²; Esquadria de madeira: 21,60m²; Cobertura telha cerâmica plan: 174,68m²; Forro de lambril: 99,48m²; Chapisco: 373,14m²; Emboço e reboco: 373,14m²; Pisos - concreto não estrutural: 99,48m²; Regularização de base cerâmica: 105,48m²; Piso Cerâmico: 105,48m²; Instalações hidráulicas e instalações elétricas; Pintura - Emassamento: 373,42m²; Latex: 1.559,24m²; Verniz: 498,00m²; Esmalte: 939,00m²; Cerca de madeira; calçada de contorno; logomarca; Quadro de giz; Banco de concreto; Play-ground e Limpeza final da obra.

Prazo para execução: 60 dias

Conforme contrato nº 12/2001-SEE e ART nº 19.331.

E teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando os serviços de acordo com os projetos e especificações, devidamente recebidos pela fiscalização, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio Branco - Ac. 22 de Agosto de 2001


WOLVENAR CAMARGO FILHO
Secretário Executivo de Obras Públicas



SERVIÇO PÚBLICO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE - CREA-AC

SEDE: Av. Ceará, 1.472, CEP: 69.800-040 - FONE: (068) 224-5632, FAX: (068) 224-9826 - Rio Branco - AC
e-mail: cresaac@mdict.com.br home-page: http://arvwa2.crea-rs.org.br/fortes/abertura_ac.htm cat2000>cat0122.000

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0122/2000

CERTIFICAMOS, conforme despacho exarado em requerimento da parte interessada deferido pela Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC, para fins de Acervo Técnico de acordo com o que preconiza a Resolução 317, de 31 de Outubro de 1.986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que foram efetivadas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART do Profissional PAULINO HENRIQUE DUTRA DA CRUZ, Engenheiro Civil, Carteira Profissional n.º 2.475/D-PB, devidamente visado no CREA-AC sob o n.º 2.484/1985, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, sito à Rua Marte, Q-30 Lotes 28/29 - Bairro: Morada do Sol. Referente à ART N.º 13550 - ART de Cô-Responsável, tipo normal, de característica autônomo, ART de obra, valor da obra e/ou serviço R\$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais) DATA DO REGISTRO DA ART: 03/08/2000 EMPRESA CONTRATADA: AVM - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA OBJETO: Serviços de recuperação e reparos no prédio, situado à Rua Benjamin Constant, n.º 330, imóvel onde funcionava a GRCI - Gerência Regional Controle Interno do Acre, alvenaria e reboco 22,04 m², piso e demolições 125,50 m², rodapé cerâmico 138,00 m², pintura em PVC interna e externa 2.643,00 m², concreto armado 118,55 m³, vernis 564,00 m² e revisões nas instalações elétrica, hidráulica e sanitária. E para constar, mandou-se expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que, depois de lida e achada conforme o que está registrado neste Conselho Regional, vai assinada pelo Engenheiro Mecânico AYSSON ROSAS FILHO, Carteira Profissional n.º 1.150/D-AC, Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC.

Rio Branco - Acre, em 8 de agosto de 2000

Conferido por:

LUZIA MARIA CAMELO DE LIMA

Assistente Técnico Administrativo
Chefe de Fiscalização do CREA-AC

AYSSON ROSAS FILHO
Presidente do CREA-AC

Conferido por:

EDNELZA SEIXAS PEREIRA

Assistente Técnico Administrativo
Gerente de Registro e Cadastro do CREA-AC

Recem
10/08/00



SERVIÇO PÚBLICO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE - CREA-AC

SEDE: Av. Ceará, 1.422. CEP: 69.900-040 - FONE: (068) 224-9832, FAX: (068) 224-9826 - Rio Branco - AC
e-mail: creakac@uol.com.br car2002+ca0107.doc

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0107/2002

CERTIFICAMOS, conforme despacho exarado em requerimento da parte interessada deferido pela Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC, para fins de Acervo Técnico de acordo com o que preconiza a Resolução 317, de 31 de Outubro de 1.986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que, foram efetivadas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART do Profissional **DARIO ROGERIO DO VALE**, Tecnólogo em Construção Civil - Modalidade Edificações, Carteira Profissional n.º 6.270/D-AC, devidamente registrado no CREA-AC sob o n.º 6.270/1994, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, sito à Rua Fernando Lira, casa 07 - Bairro Isaura Parente. Referente à ART N.º 28157 - ART de Co-Autor, tipo normal, de característica autônomo, ART de obra, valor da obra e/ou serviço R\$ 20.764,48 (vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). DATA DO REGISTRO DA ART: 05/03/2002. EMPRESA CONTRATADA: A.V.M. COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. OBJETO: serviços de reconstrução da Escola Rural São Jorge, localizada na Rodovia AC-90, ramal Boa União, Km 05, município de Rio Branco/AC: 01 - transporte de material e equipamentos 52m60 T; 02 - poço diâmetro 1,20m; 03 - locação da obra 110m2; 04 - locação escavação manual ate 2mt 3,20m2; 05 - reaterro apiloado valas 2,40m2; 06 - viga de madeira 2x5 140m; 07 - viga de madeira 2x4 160m; 08 - vida de madeira 2x3 72m; 09 - vedação em lambri 153,64m2; 10 - treliçado de madeira 23m2; 11 - esquadrias de madeira 7,56m2, portas e janelas 13,80m2; 12 - cobertura 175,50m2; 13 - piso 90,00m2; 14 - instalações hidráulicas; 15 - instalações hidro-sanitárias e pluviais sumidouro cap. 8.000Lt; 16 - pintura tinta esmalte 430,81m2. ART N.º 28158 - ART de Co-Responsável, tipo normal, de característica autônomo, ART de obra, valor da obra e/ou serviço R\$ 41.814,16 (quarenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos). DATA DO REGISTRO DA ART: 10/04/2002. EMPRESA CONTRATADA: A.V.M. COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. OBJETO: serviços de recuperação das escolas rurais: Escola Boa União, localizada na BR-364, Km 28, Ramal Sirido Km 03 e Escola Deus é Vida, localizada na BR-317, Km 35 e Escola Lua, Km 04 - município de Rio Branco/AC. 01 - transporte de material e equipamento 101,20T; 02 - poço diâmetro 1,20m; 03 - locação da obra 220,84m2; 04 - locação e escavação manual 6,40m2; 05 - reaterro apiloado 4,80m2; 06 - viga de madeira 280,00m; 07 - viga de madeira 2x3 144,00m2; 08 - vedação lambri 306,00m2; 09 - treliçado de madeira 46,00m; 10 - esquadrias de madeira portas 15,00m2 e janelas 27,20m2; 11 - cobertura 351,00m2; instalações hidráulicas e sanitárias com sumidouro 8.000Lt; pintura esmalte 861,62m2. ART N.º 28156 - ART de Co-Responsável, tipo normal, de característica autônomo, ART de obra, valor da obra e/ou



SERVIÇO PÚBLICO


CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE - CREA-AC

SEDE: Av. Ceará, 1.422, CEP: 89.900-040 - FONE: (068) 224-5632, FAX: (068) 224-9826 - Rio Branco - AC
e-mail: creakac@uol.com.br cml2002-csr0107.doc


serviço R\$ 11.744,45 (onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), DATA DO REGISTRO DA ART: 05/03/2002. EMPRESA CONTRATADA: A.V.M. COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS. OBJETO: serviços de reforma da Assessoria Técnica do Gabinete Civil, localizado no prédio da Acredata, município de Rio Branco-AC: - demolições e retiradas 102,43m²; remoção pintura 473,26m²; viga de madeira 2x6 116,00m²; esquadrias de madeira 12,47m²; vidro liso 12,47m²; impermeabilização 27,10m²; chapisco; reboco emboço 139,80m²; piso cimentado 83,46m²; piso cerâmico 83,46m²; instalação hidráulica; instalação elétrica; pintura látex 577,72; pintura esmaltes 124,53m². E para constar, mandou-se expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que, depois de lida e achada conforme o que está registrado neste Conselho Regional, vai assinada pelo Engenheiro Mecânico AYSSON ROSAS FILHO, Carteira Profissional n.º 6.790/D-AC, Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre - CREA-AC.

Rio Branco - Acre, 28 de maio de 2002.


Conferido por:


LUZIA MARIA CAMELO DE LIMA

Assistente Técnico Administrativo
Gerente de Registro e Cadastro do CREA-AC


JOÃO FRANCISCO SALOMÃO

Presidente em Exercício do CREA-AC


ALESSANDRO DA COSTA PINHEIRO

Assistente Técnico Administrativo
Gerente de Fiscalização do CREA-AC



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SEDEF - Secretaria Executiva de Obras Públicas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa A. V. M. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua Major Ladislau Ferreira, nº 460, Bairro Abraão Alab, no município de Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.646.893/00001-72 e Insc. Est. 01.001.170/001-47, tendo como responsável técnico o Téc. Const. Civil DARIO ROGÉRIO DO VALE CREA Nº 6.270/D-AC, executou para esta Secretana o serviço abaixo discriminado.

OBRA: Reconstrução da Escola Rural São Jorge, localizada na Rodovia AC - 90, Ramal Boa União Km - 05, município de Rio Branco - Acre, cuja as características da obra são:

01- Transporte de Material e Equipamentos 52m60 t; 02 - poço diâmetro 1,20 m; 03- Locação da Obra 110m2; 04- Locação Escavação Manual até 2 m 3,20m2; 05- Reaterro Apilado de Valas 2,40 m2; 06- Viga madeira 2 x 5 140 m; 07- Viga madeira 2 x 4 160m; 08 Viga de Madeira 2 x 3 72 m; 09- Vodação em Lâmbri 153,64 m2; 10- Trelçado de madeira 23 m2; 11- Esquadrias de Madelra - portas e janelas 13,80 m2; 12- Cobertura 175,50 m2; 13- Piso 90,00 m2; 13- Instalações Hidraulicas; 14- Instalações Hidro-Sanitárias e Pluviais Sumidouro Cap. 8.000 LL 15- Pintura Tinta Esmalte 430,81 m2.

Conforme ART nº 28157.

E teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando os serviços de acordo com os projetos e especificações, devidamente recebidos pela fiscalização, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio Branco - Ac, 10 de Junho de 2002.

WOLVENAR CAMARGO FILHO
Secretário Executivo de Obras Públicas



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Secretaria Executiva de Obras Públicas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa A. V. M. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua Major Ladislau Ferreira, nº 460, Bairro Abraão Alab, no município de Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.646.893/00001-72 e Insc. Est. 01.001.170/001-47, tendo como responsável técnico o Têc. Const. Civil DARIO ROGÉRIO DO VALE CREA Nº 6.270/D-AC, executou para esta Secretaria o serviço abaixo discriminado:


OBRA: Reconstrução das Escolas Rurais, Escola Boa União, localizada na BR - 364 km-28, ramal Sirido kkm-03 e Escola Deus e Vida, Localizada BR-317 km-35 e Ramais Lua, Km-04, município de Rio Branco - Acre, cuja as características da obra são:

01- Transporte de Material e Equipamentos 101,20T, 02- Poço Diâmetro 1,20 m; 03 - Locação da Obra 220,84m², 04- Locação e Escavação Manual 6,40 m²; 05- Reaterro Apileado 4,80 m²; 06- Viga de Madeira 260 m; 07- Viga Madeira 2 x 3 144 m²; 08- Vedação Lambri 306,00 m²; 09- Treliçado de Madeira 46m; 10- Esquadrias de Madeira - Portas 15,00 m² e Janelas 27,20m²; 11; Cobertura 351,00 m², Instalações Hidráulicas e sanitárias com sumidouro 8.000 Lt. Pintura Esmalte 861,62 m².

Conforme ART nº 28158

E teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando os serviços de acordo com os projetos e especificações, devidamente recebidos pela fiscalização, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio Branco - Ac. 10 de Junho de 2002.


WOLVENAR CAMARGO FILHO
Secretário Executivo de Obras Públicas



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Secretaria Executiva de Obras Públicas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa A. V. M. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua Major Ladislau Ferreira, Abraão Alab, nº 460, no município de Rio Branco - Acre, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.646.893/0001-72 e Insc. Est. 01.001.170/001-47, tendo como responsável técnico o Tecn. Em Const. Civil DARIO ROGERIO DO VALE CREA Nº 8.270/D-AC, executou para esta Secretaria o serviço abaixo discriminado:

OBRA: Reforma da Assessoria Técnica do Gabinete Civil, localizada no Prédio da ACREDATA, município de Rio Branco/Acre, cuja as características da obra são :

Demolições e retiradas 102,43 m², remoção pintura 473,26 m², viga de madeira 2 x 6 - 116,00 m², esquadrias de madeira 12,47 m², vidro liso 12,47 m², impermeabilização 27,10 m², chapisco, reboco e emboço 139,80 m² piso cimentado 83,46 m², piso cerâmico 83,46 m², instalação hidráulica, instalação elétrica, pintura latex 577,72, pintura esmalte 124,53 m²

Conforme ART nº 28156

E teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado e executando os serviços de acordo com os projetos e especificações, devidamente recebidos pela fiscalização, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Rio Branco - Ac, 10 de Julho de 2002.

WOLVENAR CAMARGO FILHO
Secretário Executivo de Obras Públicas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE



CREA/AC



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 024/96

CERTIFICAMOS, conforme despacho assinado em requerimento da parte interessada deferido pela Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre (em) Função de ACERVO TÉCNICO, de acordo com que preconiza a Resolução nº 217, de 31 de outubro de 1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que confere as seguintes Atribuições de Responsabilidade Técnica, referente a ART nº 2215 de 26/11/86 em nome do profissional EXPEDITO COSTA - AVALIANTE - CREA - 14219-1, ART Nº 2215 de 26/11/86, Obra: Construção do Hospital de Base de Rio Branco, Valor de CR\$ 145.932.063,00. Prazo - 08/04/87 a 08/06/88; Características técnicas: Prédio Hospitalar, com área construída de 27.190 m², com instalação elétrica, hidráulica, sanitária, instalações de vácuo, ar condicionado, protótipo de oxigênio. Fornecimento e instalação de incubadora hospitalar, lavanderia, cozinha industrial com câmara frigorífica para 500 litros, central de ar condicionado com capacidade de 1.800 TR e todos os equipamentos hospitalares, móveis e utensílios diversos. Cobertura com estrutura de madeira e telha de amianto esmalta 43, com 2.480 m² de cobertura em políetileno, volume de concreto armado igual a 8.120 m³ (94.450 m² de forma, 399 ton. de aço ca50/60). Uma reservatório semi-enterrado em concreto armado com capacidade para 360 m³. Uma reservatório elevado em concreto armado com forma desmontável capacidade de 170 m³. Uma usina de tratamento de efluente hospitalar para 500 leitos. Galeria subterrânea de seção retangular de 2,00 m x 6,25 m² de comprimento de 825 m e volume de concreto armado de 1.790 m³. Auditório para 100 (centos) lugares com cobertura em carapina metálica com telha de alumínio de 1.750 m² impermeabilização com manta em asfalto de 2.870 m². Alvenaria de bloco furado 150.700 m², revestimento em azulejo 28.900 m². Piso Cerâmico 17.860 m². Piso industrial 4.340 m². Fornecimento e assentamento de peças pré-moldadas em concreto armado (barras-volante) 175 m². Esquadrias de alumínio anodizado 1.362 m². Substituição de 1.225 EVA e grupo isolado de 1.225 EVA. Urbanização em uma área de 28.000 m². Assentamento em pré-moldados de concreto 3.700 m². Muro de concreto pré-moldado 1.890m. Piso em mosaico comunitário de 5.700 m². Osmose profunda com lã, moedilha porosa de concreto e lã 5.980 m. Rede de efluente sanitário 400 m em tubos PVC Vidiflor e 650 m em tubos de ferro fundido. Rede de tubulação contra incêndio DN-100 mm com 20 hidrantes. Fornecimento e instalação de equipamentos de telefonia e teleprocessamento com capacidade para 400 troncos e 250 circuitos. Referência a ART Nº 2215, DATA 26/11/86, com os serviços de obra da Unim Termoelétrica Rio Branco XI. Valor CR\$ 188.657,00. Prazo de 10/08/89 a 10/02/90. Características Técnicas: Terraplanagem com corte e reterto compensado 13.589 m³. Concreto Armado 767 m³. Muro Pré-moldado em concreto 3.768m. Formas de madeira 5.989 m²; drenagem profunda 450 m. Referência a ART nº 2175, Obra: Com. Habitação Universitária 1ª Etapa "B", Valor CR\$ 26.967.575,00 (Vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco centos). Período de execução - 01/04/86 a 10/11/88. Características Técnicas: 1) terraplanagem: Levantamento topográfico e terraplanagem em uma área de 662.340 m²; doamntação, deslocamento e limpeza: 662.340 m²; espurgo material vegetal em área de 662.340 m²; 112.468 m³; escavação, curas e transportes: 492.297m³; compactação no camêdo do alorco: 514.050m³. 2) drenagem: Levantamento topográfico: 30.755 m; escavação mecanizada de valas: 32.803 m²; escavação manual de valas: 5.287 m³; fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado: Tubos de 100 mm: 21.577 m; tubos de 600mm: 4.556 m; tubos de 800mm: 3.170 m; tubos de 1.000 mm: 1.302 m; muros de 1.000mm: 21,7 m. Faços de vista: 168 unidades. Caixa boca de lobo 116 unidades. 3) Rede de Abastecimento: Instalação de 13.916 m de rede de abastecimento d'água com tubos de 150 mm PHA nos diâmetros seguintes: 7.818 m com de diâmetro 150mm; 2.226 m


27 NOV 2007
SELLO DE AUTENTICIDADE
ESTADO DO ACRE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA



com diâmetro 75mm, 1.515 m com diâmetro 100 mm, 2.357m com diâmetro 150mm, 3.011 m com diâmetro 200 mm. Ligações e domotulares de 1.000 unidades habitacionais Reservatório d'água em concreto armado de 594 m³ e impermeabilizado com mantas em uma área de 1.120 m². Reservatório elevado com capacidade para armazenamento de 317 m³ d'água e volume de concreto armado de 298 m³ e impermeabilização com mantas em uma área de 755m². Loteamento de Loteamento Sanitário. Loteamento de Loteamento de Loteamento de Loteamento de Loteamento de Loteamento de terra de seção trapezoidal com volume de aterro de 37.900 m³. Rede de Coletor Sanitário. Implantação de rede coletora de esgotos sanitários com 25.983m de extensão em PVC. Adutor nos diâmetros seguintes: 15.345 m com Diâmetro de 150mm, 5.890m com diâmetro de 200mm, 1.426m com diâmetro 250mm, 1.435 m com diâmetro 300 mm, 1.987 m com diâmetro de 400 mm. Implantação de 1.000 ligações domiciliares de esgotos. Rede de Energia Elétrica. Implantação de rede de energia elétrica com extensão de 12.987 m redes com 14 transformadores de 15 KVA. Pavimentação: preparo do canteiro das ruas: 72.680 m³ de escavação, carga e transportes, preparo e compactação do sub-leito: 181.700 m². Base estabilizada geométricamente com 30% de areia: 45.425 m³. Meio fio pré-moldado e sujeira em concreto: 45.400 m. Calçada em concreto com cimentado: 36.320 m². Imprimação: 181.700 m². Concreto asfalto usinado a quente: 18.170 m³ (7.323 ton.). Habilitação: Implantação de 897 unidades habitacionais totalizando em área construída de 35.521 m². Aterro apilado: 16.416 m³. Baldrames de tijolo maciço: 8.075 m³. Alvenaria de 0,10 m de tijolo furado: 95.524 m². Emboco e reboco: 191.048 m². Cobertura em telha de amianto. Portas e janelas de madeira: 14.980 m². Borda de estuque lúcido 8.300 m². Lustra impermeabilizado: 35.247 m². Cimento liso: 32.980 m². Calçada de proteção 17.890 m². Pintura a cal: 154.800 m². Pintura a óleo sobre madeira: 13.455 m². Instalação Elétrica e hidro-sanitária. Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica Nº 3057, Contratado Companhia de Saneamento do Estado do Acre - SANACRE. Obra: Rede de Abastecimento d'água com tubos em PVC PBA nos diâmetros seguintes: Tubo DN = 60mm 9.530 m; Tubo DN = 85 mm 3.322 m; Tubo DN = 110mm 2.399m; Tubo DN = 200 mm 986 m; Tubo DN = 250 mm 226 m. 2) Instalação de 5.510 hidrômetros domiciliares. E, para constar, mandou-se expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que, depois de lida e achada conforme o que está registrada neste Conselho Regional, assinada pelo Engenheiro Civil JULIO AUGUSTO PINHEIRO ARAUJO, Carteira Profissional nº 2677/D, CREA-AC, Presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre

Rio Branco-AC, 22 de abril de 1996

Julio Augusto Pinheiro Araujo
 Engº Civil
 Presidente em exercício do CREA/AC





ESTADO DO ACRE
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIFICAMOS, conforme despacho exarado em requerimento da parte interessada deferido pela Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre, para fins de acordo com que preconiza a Resolução nº 217, de 31 de outubro de 1986 do CONFEA Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que consta as seguintes anotações de Responsabilidade Técnica, referente a ART. nº0413 de 21.06.96, está vinculada ART nº2215 de 26.11.86. Em nome do profissional,

Expedito Costa Cavalcante - CREA 5154-D-CE
ART. CREA nº2215 de 26.11.86
OBRA: Construção do Hospital da Base de Rio Branco
VALOR: CRS 145.932.065,00
PRAZO: 08.06.88


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Prédio Hospitalar, com área construída de 27.190m², com instalação elétrica, hidráulica, sanitária, instalações de vácuo, ar comprimido e protocolo de oxigênio. Fornecimento e instalação de incinerador hospitalar, lavanderia, cozinha industrial com câmara frigorífica para 500 leitos, central de ar condicionado com capacidade de 1.800 TR e todos os equipamentos hospitalares, móveis e utensílios diversos. Cobertura com estrutura de madeira e telha de amianto canelada 43, com 2.480m² de cobertura em policarbonato, volume de concreto armado igual a 8.120m³/94.450m² de forma, 390 ton. de aço (A50/60). Um reservatório semi-enterrado em concreto armado com capacidade para 360m³. Um reservatório elevado em concreto armado com formas deslizantes capacidade de 170m³. Uma estação de tratamento esgoto hospitalar para 500 leitos. Galeria subterrânea de seção retangular de área igual a 6,25m², comprimento de 825m e volume de concreto armado de 1.790m³. Auditório para 300 (TREZENTOS) lugares com cobertura em estrutura metálica com telha de alumínio de 1.290m². Impermeabilização com manilha em área de 2.870m². Alvenaria de tijolo furado: 156.700m². Revestimento em azulejos: 28.900m². Piso cerâmico: 17.800. Piso industrial: 4.200m². Fornecimento e assentamento de peças pré-moldadas em concreto aparente (trisesleil): 275m². Esquadrias de alumínio anodizada: 3.362m². Subestação de 1.225 KVA e grupo gerador de 1.225 KVA. Urbanização em uma área de 28.000m². Pavimentação em pré-moldados de concreto: 5.700m². Muro de concreto pré-moldados: 1.890m. Piso em mosaico com área de 5.700m². Drenagem profunda com brita, manilha porosa de concreto de brita: 5.980m. Rede de esgoto sanitário: 490m em tubos de PVC vinilfibr e 650m de tubos de ferro fundido. Rede de tubulação contra incêndio DN=100mm com 20 hidrantes. Fornecimento e instalação de equipamento de telefonia e teleprocessamento com capacidade para 40 troncos e 250 ramais.


E, para constar mandou-se expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que, depois de lida e achada conforme o que está registrado neste Conselho Regional, vai assinada pelo Engenheiro Civil...

RIO BRANCO, 21 DE JUNHO DE 1996



[Handwritten signature]
Data: 21/06/96
Ass: *[Handwritten initials]*





ESTADO DO ACRE



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIFICAMOS, conforme despacho exarado em requerimento da parte interessada defendido pela Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Acre, para fins de ACERVO TÉCNICO, de acordo com que preconiza a Resolução No. 217, de 31 de outubro de 1986 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que consta as seguintes anotações de Responsabilidade Técnica referente a ART No. em nome do profissional:

Expedito Costa Cavalcante - CREA 5154-D-CE

ART CREA No. 2175

OBRA: Conj. Habitacional Universitário - 1ª Etapa "B"

VALOR: R\$ 26.967.575,00 (Vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco cruzeiros)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/04/86 a 30/12/86

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1) TERRAPLENAGEM,

Levantamento topográfico e terraplenagem em uma área de 662.340 m², desmatamento, destocamento e limpeza, 662.340 m², expurgo material vegetal na área de 662.340 m², 132.468 m³, escavação e transporte 492.297 m³, compactação mecanizada de aterros: 314.050 m³.

2) DRENAGEM,


Locação topográfica: 30.753m, escavação mecanizada de valas: 12.802 m³, escavação manual de valas: 5.387 m³, fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado: tubos de 400mm, 21.877 m, tubos de 500mm, 4.656m, tubos de 800mm, 3.170m, tubos de 1.000mm, 1902m, tubos de 1.200mm, 517m. Poços de visita: 168 unidades. Caixa boca de lobo: 346 unidades.

3) REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA,

Implantação de 13.946m de rede de abastecimento d'água com tubos de PVC, PBA nos diâmetros seguintes: 7.818m de diâmetro 50mm, 2.236m com diâmetro 75mm, 1.515m com diâmetro 100mm, 2.357m com diâmetro 150mm, 40m com diâmetro 200mm. Ligações domiciliares de 1.000 unidades habitacionais.

4) RESERVATÓRIO D'ÁGUA,

Um reservatório enterrado com capacidade de armazenamento de 1.880m³ d'água com volume de concreto armado de 594m³ e impermeabilizado com mantas em uma área de 1.120m². Um reservatório elevado com capacidade para armazenamento de 315m³ d'água e volume de concreto armado de 298m³ e impermeabilizado com mantas em uma área de 735m².





5) LEITO DE SECAGEM DE LODOS SANITARIOS.

Leito de secagem de lodos sanitarios, com area de 29 789m², formado por uma barragem de terra de seção trapezoidal com volume de aterro de 37 900m³

6) REDE DE ESGOTO SANITARIO.

Implantação de rede coletora de esgotos sanitario com 25.983m de extensão em PVC Vinilfort nos diâmetros seguintes 15.345m com diâmetro de 150mm, 5.890m com diâmetro de 200mm, 1.326m com diâmetro 250mm, 1.435m com diâmetro de 300mm, 1.987m com diâmetro de 400mm Implantação 1.000 ligações domiciliares de esgoto

7) REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.

Implantação de rede de energia elétrica constituída de 12.987m de redes com 14 transformadores de 45 KVA

8) PAVIMENTAÇÃO.

Preparo de caixa das ruas, 72.680m³ de escavação, carga e transporte. Preparo e compactação do sub-leito 181.700m². Base estabilizada granulométricamente com 30% de areia, 45.425m³. Meio fio pré-moldados e sarjeta em concreto 45.400m. Calçada em concreto com cimento, 36.320m². Imprimação 18.170m². Concreto asfalto usinado a quente 18.170m³ (7.323 ton)

9) HABITAÇÃO.



Implantação de 897 unidades habitacionais totalizando uma área construída de 35.521m²; Aterro aptolado 16.416m³. Baldrame de tijolo maciço 8.073m³. Alvenaria de 0,10m de tijolo furado 95.524m². Emboço e reboco 191.048m². Cobertura em telha de amianto. Portas e janelas de madeira 14.980m². Barra de estuque lúcido 8.300m². Lastro impermeabilizado 35.247m². Cimentado liso 32.980m². Calçada de proteção 17.890m². Pintura a cal 154.800m². Pintura a óleo sobre madeira 13.455m². Instalações elétricas e hidro-sanitária.

E, para constar, mandou-se expedir a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO que, depois de lida e achada conforme o que está registrada neste Conselho Regional, vai assinada pelo Engenheiro Civil

ART. Nº 0416 ESTA VINCULADA ART. Nº 2115 EM NOME DO PROFISSIONAL

[Handwritten signature]
Eng. Civil Antonio Carlos de Souza
Diretor de En. e Construção

21 DE JUNHO DE 1996



[Handwritten mark]



CERTIDÃO DE SERVE TÉCNICO

Nº: 000014/2013		Assunto:	
Objeto:	000014	Referência:	CREDITO COTA CANCELANTE
Valor:	000014/2013	Valor:	000014/2013

DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Comissão de Licitação
 Ruanca

29/07/2013



CREA-AC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00002322

Autenticidade: 7353a-84801-87808-0185-ARTEXA



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Profissão: PRO-D0027TNA/11		Emissão: 2/5/2011	
Carteira: 51540 CE	Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE		Fórmula: 1/4
C.R.P.: 09055340191	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Nº ART: 8207012201	Registrada em: 27/4/2009	Outrada em: 2/5/2011
Endereço Obra: RINGAL BOM DESTINO		Bairro: PORTO ACRE
CEP: 69.200-0	Cidade: PORTO ACRE	UF: AC
Proprietário/Contratante: SEC DE ESTADOS DE ESP., TUR. E LAZER		
Empresa: 195569AC EXPEDITO C. CAVALCANTE (FIRMA INDIVIDUAL)		

DATA: 28/03/2009ECC

CONSTRUÇÃO CIVIL
ICA GLOBAL

PLANILHA SINTÉT

OBRA : REFORMA DA Pousada e Sítio Hist. Se
RINGAL BOM DESTINO - NÃO HÁ TAXAS - ORÇAMENTO REDE
MONOFÁSICAS E
SUBE
STAÇÕES LOCAL : Pousada Bom Destino

CLASS	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO C	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)01.0	DISTRIBUIÇÃO
1	84209U	MURETA DE MEDIÇÃO	SER.CG	UN	3,00		190106U
		POSTE DE CONG					
		RETO ARMADO DT 10/200 KGF	SER.CG	UN	4,00		190107U POSTE DE
		CON					
		CRETO ARMADO DT 10/400 KGF	SER.CG	UN	5,00		190181U
		ESTRUTURA S					
		ECUNDARIA S1 EM POSTE DT	SER.CG	CJ	11,00		190184U
		ESTRUTURA SE					
		CUNDARIA S4 EM POSTE DT	SER.CG	CJ	3,00		190184UD
		ESTRUTURA PRI					
		MARIA MONOFÁSICA U4 EM POSTE DT	SER.CG	CJ	4,00		190184UDD
		ESTR					
		UTURA PRIMARIA MONOFÁSICA U3 EM POSTE DT	SER.CG	CJ	3,00		
		19018					
		4UDD					
		ESTRUTURA PRIMARIA MONOFÁSICA U1 EM POSTE DT	SER.CG	CJ			
		2,00					
		190202U					
		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KVA, PRIMARIO 7,9KV SECUNDARIO 150/					

CERTIFICADO N.º 00002322

Autenticado: 15085-88803-418-00002322

Assessor de Licitação

00002322

CERTIDÃO DE ACRÉVIO TÉCNICO

Projeto: PRO-00027784/11	Empreiteira: 2/5/2011
Função: Engenheiro Civil /	Função: Expediente Costa Cavalante
Tempo: 0205510981	Tempo: 2/5

QUANT	UN	DESCRIÇÃO CLASS	UNIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)01.0	PREÇO (R\$)
1,00	UN	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO		190205U	190205U
1,00	UN	POST PRIMÁRIO 7,9KV SECUNDÁRIO 150/230		190306U	190306U
2,00	UN	E DE CONCRETO ARMADO DT 15/1500KG		190361U	190361U
1,00	UN	O DE ALUMÍNIO NU 2 AWG CVA		190432U	190432U
3,00	UN	MEDIDOR BIFÁSICO		190959U	190959U
4,00	UN	CABO TRIPLEX 2X35(1X35)MM2 CA		191011U	191011U
280,00	M	PARA-RAIO DE DIST. DE 5KV, 12KV EM PORCELA		191501U	191501U
3	UN	NA. ÓXIDO DE ZINCO, EQUIPADO COM DESLIG. AUTOMÁTICO E FERRAGEM			
02,0	RE	ESTAI DE ANCORAS		191005U	191005U
0,00	S30	DE DE BAIXA TENSÃO			
191007U	M	ASTIC PIRELLI OU EQUIVALENTE		191007U	191007U
150,00	M	CABO DE COBRE ISOL. 0,75KV 6MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU E		191007U	191007U
150,00	M	CABO DE COBRE ISOL. 0,75KV 10MM2 TP PIRASTIC PIRELLI OU E		191020U	191020U
150,00	M	CABO DE COBRE ISOL. 0,75KV		191020U	191020U
150,00	M	M2 TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIVAL		191462U	191462U
20,00	LA	MPADA FLUORESCENTE COM POTA DE 22W		191462U	191462U

DATA: 28/03/2009 ECG CONSTRUÇÃO CIVIL

PLANILHA SINTÉTICA GLOBAL

OBRA: REFORMA DA POUÇADA E SÍTIO HIST. SERINGAL BOM DESTIN: REFORMA DAS PONTES E CALÇADAS LOCAL: POUÇADA BOM DESTINO

CÓDIGO: RECUP. DA PONTE PROX. DO CHALE QUANT.: 01 UNIDADE: RECUP. DA PONTE PROX. DO CHALE

PRINCIPAL: TRANSP. DE MATERIAIS (FLUVIAL) UN: 010707U

060724U PEÇA DE MADEIRA DE 2"X4"-GUARDA CORPO E CORRIMÃO (PLAINADA)

**CREA-AC**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00002322

Autenticidade: 73564-84901-B7E09-C09E2-356A

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Processo: PRO-00023224/23		Emissão: 2/5/2013	
Carteira: 57540 CE	Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE	Fórmula: 3/B	
C.P.F. 09050540301	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		

1	SER.CG	M	158,00	060726U	PEÇA DE MADEIRA 2X6 -PISO E PONTALE
	TE DO GUARDA CORPO	SER.CG	M	100,00	060748UDD PEÇA 3X6- VIGA I
	NFERIOR	SER.CG	M	70,00	200502U PINTURA COM TINTA ESMALTE SINT
	TICO -2 DEMAOS	SER.CG	M2	144,00	02.0 RECUPERAÇÃO PONTE HISTO
	RICA			060724UD	PEÇA DE MADEIRA DE 2"X4"-GUARDA CORPO (PLAINADA)
	SER.CG				
	M	112,00		060726UD	PEÇA DE MADEIRA 2"X6"-PISO E OUTROS
	SER.CG				
	M	100,00		060748U	PEÇA 3X8- VIGA INFERIOR
		60,00			SER.CG M
				200502UD	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS
					SER.CG M2
				03.0	RECUP. CALÇADA DE ACESSO AO PORTO E BASE DA CAPELA
				020111U	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO DE CALÇADAS
					SER.CG
					M2 135,20
				210230U	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO, E=1.5CM
					SER.CG M2
					135,20
				04.0	DIVERSOS
					010707UD TRANSP. DE MATERIAIS
					E PESSOAL (FLU
					VIAL) SER.CG UN 1,00
				020112U	DEMOLICAO DE ESCADA EXISTENTE
					SE
				060724UDD	PEÇA DE MADEIRA DE 2"X4"-1A.-PLAINADA
					(GUARDA CORPO E CORRIMAO
				SER.CG	M 40,00
					060726UDD PEÇA DE
					MA
				060748UD	PEÇA 3X8-
					DEIRA 2"X6"-DEGRAUS
					SER.CG M 30,00
					APOIO L
				170434UD	REC DO TRAPICHE DE
					ATERAL
					SER.CG M 15,00
					ACESSO AO C
					EMITERIO COM PEÇAS DE MADEIR 2"X6"
				SER.CG	M 40,00
					200502UDD P
					PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTTICO -2 DEMAOS
				SER.CG	M2 30,00
					10904U
					LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS
				SER.CG	UN 1,00

DATA 28/03/2009ECC

CONSTRUÇÃO CIVIL

FLANILHA SINTÉTIC

A GLOBAL


**CREA-AC**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00002322

Autenticação: 13501-04801-87808-03002-ATP

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Processo: FRQ-00027784/11		Emissão: 2/5/2011	
Carteira: 51540 DE	Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE		Fólio: 5/8
C.P.F. 09058240391	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		

REFORMA DAPOUSADA E SITIO HIST SERINGAL BOM DESTIN

OBRA
-NÃO HÁTAXAS-
ORÇAMENTO: REFORMA NA POUSADA BOM DESTINO
POUSADA BOM DESTI

LOCAL:

NO	DESCRIÇÃO CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOT	CÓDIGO
AL	01.0 OFURÓ				020202U	RASPAGEM E PINTURA DO DECK
00	SER.CG	M2	32			
	050201UD					ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS SER.CG
	050744U					PEÇA DE MADEIRA DE 4"X4" SER.CG
	110104U					M 64,00
	ESTR DE COBERTURA P/ PALHA	SER.CG	M2	46,24		110455U
	COBERTUR					
A	COM PALHA	SER.CG	M2	46,24		110455UDD
	COBERTU					SUBSTITUIÇÃO DA
	RA EM PALHA DO QUIOSQUE(JARINA)	SER.CG	M2	18,86		170318UDD
	DEC					
K	SER.CG	M2	36,00		180511U	TUBO PVC SOLD. MARROM
	INCL CONEXOES					
	D=25MM(3/4)	SER.CG	M	12,00		182601U
	P/ESGOTO					TUBO PVC BRANCO
	D=40MM (1 1/2)	SER.CG	M	12,00		182602U
	P/ESGOT					TUBO PVC BRANCO
	O D=50MM (2)	SER.CG	M	6,00		183606U
	P/ESGOTO D					TUBO PVC BRANCO
	=100MM (4)	SER.CG	M	18,00		184335U
	SER.C					TORNEIRA P/PIA DE 1/2
G	UN	1,00			184336U	CONJUNTO PIA INOX 1 CUBA 1,2M C/ ACESS-
	COMP					
	LETO	SER.CG	CJ	1,00		184422U
	50X1,60M	SER.CG	UN	1,00		184424U
	CAP 8.000L-					FOSSA SEPTICA CAP. 6.000L-1.50X2.
	1,30X5,30X1,30M	SER.CG	UN	1,00		02.0
						PONTE PENSIL
	06078					
9U	GUARDA CORPO EM CORDA D=16.00MM E TRAÇÃO NOS CABOS DE AÇO	SER.CG	UN			
	1.0					
0	03.0 CHALES				020102U	DEMOLICAO
	COBERTURA DE					
	PAXIUBA					
	BATIDA	SER.CG	M2	73,92		020111U
	PAXIUBA-VAR					DEMOLICAO PISO DE

**CREA-AC**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00002322

Autenticidade: 73506-8403-8788

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Processo: PSO-00027784/11		Emissão: 2/3/2011	
Categoria: 51540 CE	Profissional: EXPEDITO COSTA CRAVALCANTE		Fórmula: -57A
C.P.F.: 58058349391	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		

ANDA/ACESSO 2"X6"-DE	SER CG	M2	73,92	060726UD	PEÇA DE MADEIRA
CK DE ACESSO 5"X5"	SER CG	M	252,00	060755U	PEÇA DE MADEIRA DE
-PILAR VARANDA-CUMARU OU SIMILAR ESTR	SER CG	M	36,00	110104UD	
MAD P/ TELHA CERAMICA	SER CG	M2	52,80	110405U	COBERTURA EM
TELHA CERAMICA DUPLAN CUMEEIRA P/ CER	SER CG	M2	52,80	110406U	
AMICA, INCLUSIVE EMBOCAMENTO PISO EM R	SER CG	M	2,00	170318U	
EGUA DE MADEIRA SOBRE PERNA MANCA- VARANDAS	SER CG	M2	39,60		
00303U LATEX ACRILICO 2 DEMAOS S/ MASSA 2005	SER CG	M2	203,28		
02U PINTURA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS	SER CG	M2	336,00		04
0 DECK E RESTAURANTE/COZINHA/WC DEMOLICAO: PISO				020111UD	
DD DECK E M PEÇAS DE MADEIRA MADEIRA	SER CG	M2	61,40	060726UDD	PEÇA DE
2"X6" DE PRIMEIRA -CUMARU OU SIMILAR INFRA EST /ACESSO	SER CG	M	135,00		
060726UDDDD PISO DO DECK C/ PEÇAS 2X6"	SER CG	M	380,00		
060766U 24,00	PILAR DE MADEIRA DE 5"X6"-1A- CUMARU OU SIMILAR	SER CG	M		
110104UD	ESTR MAD,P/ TELHA CERAMICA	SER CG	M2	71,50	
110405U	COBERTURA EM TELHA CERAMICA DUPLAN	SER CG	M2	71,50	
200217U	RESINA ACRILICA EM PAXIUBA 2 DEMAOS	SER CG	M2	136,88	
200502U	PINTURA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS	SER CG	M2	207,87	
200704P 10,00	TINTA ACRILICA QUARTZO EM PISO 2 DEMAOS	SER CG	M2		
05.0	BELICHARIO/SALAO DE EVENTOS				
020111UDD	DEMOLICAO:				
DE RAMP					
RAMPA DE ACESSO EM PAXIUBA	SER CG	M2	14,08	060726UDDDD	
PEÇA S DE MADEIRA 2"X6" DECK DE ACESSO	SER CG	M	95,00	070712U	
VEDA CAO EM LAMBRIS DE MADEIRA FACE DUPLA	SER CG	M2	48,00	200217U	
RESINA ACRILICA EM PAXIUBA 2 DEMAOS	SER CG	M2	22,40	200303U	

**CREA-AC**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00002322

Atividade: 7304-9401-PTCOB-EDRD-ATEAA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Processo: PRQ-00027244/11		Emissão: 2/5/11	
Categoria: 5154D/CE	Profissional: ERFENITO COSTA CAVALCANTE		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
C.P.F. 69050540393	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		



LATEX ACRILICO 2 DEMAOS S/ MASSA	SER.CG	M2	61,60		200502U	
PINT						
URA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	519,68		200704P	
TI						
NTA ACRILICA QUARTZO EM PISO 2 DEMAOS	SER.CG	M2	13,50		08.0	
RECEPÇÃO/ALQJ.FUNC/LAVANDERIA					020111UDDD	DEMOLICAO
PISO						
DE PAXIUBA						
ACESSO	SER.CG	M2	11,84		020126UD	REC. DE PORTA DO ALQJ.
FUNCIO						
MARIO E JANELA COZINHA	SER.CG	CJ	2,00		060726UDDDDD	PEÇAS DE
M						
ADEIRA 2"X6" DECK DE ACESSO	SER.CG	M	80,00		200303U	LATEX
ACRI						
LICO 2 DEMAOS S/ MASSA	SER.CG	M2	103,00		200502U	PINTURA ESMAL
TE SINTETICO DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	463,57		200704P	TINTA
ACRIL						
ICA QUARTZO EM PISO 2 DEMAOS	SER.CG	M2	24,60		07.0	CASA DE
F						
ORÇA					200303U	LATEX ACRILICO 2 DEMAOS S/ MASSA
SER.CG						
M2						
78,40						
08.0	CAIXA D'ÁGUA				170318UD	RECUPERAÇÃO
ESTRADO DE						
MADEIRA	SER					
CG	M2	3,00			180513P	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXOES D=
40M						
M(1 1/4)	SER.CG	M	3,00		184330U	CHUVEIRO PVC RIGIDO
CROMADO SE						
R.CG	UN	3,00			09.0	PORTICO DO PORTO E TRAPICHE
050744UD						
PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA D=25CM	SER.CG	M	40,00		060725U	
PEÇA DE						
2"X5" DE 1A-CUMARU OU SIMILAR- APOIO DO PISO	SER.CG	M	35,00			
060726UDDDDDDD	PEÇAS 2"X6"- CUMARU OU SIMILAR -PISO	SER.CG	M	140,00		
_____ 200502U PINTURA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS						
SER.CG M2 40,42						
_____ 200803U PINTURA DE PROTEÇÃO DE PEÇAS DO TRAPICHE						
SER.CG M2						
30,00						
_____ 210872U GUARDA CORPO DE MADEIRA						
SER.CG M2 15,00						
0.0 TUNEL DA RECEPÇÃO						
020111UDDDDD RETIRADA DE						
BOLACHAS DE						

**CREA-AC**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão Nº:

00002322

Autenticidade: 73506-84801-97608-CDD86-87688

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRD-00027784/11		Emissão: 21/01/2011	
Código: 51540 CE	Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE		Idade: 57/2
C.P.F.: 09058540391	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		

GO	DESCRIÇÃO CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	01.0
	PRELIM					
	INARES/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (FLUVIAL)			010707U		TRANSP.
00	SER.CG UN 1					
	020112U	DEMOLICAO DE ASSOALHO DE MADEIRA			SER.CG	M2
	11.00					
	020404UD	ABRIGO PROVISORIO-ALOJAMENTO E DEPOSITO			SER.CG	M2
	30					
.00	02.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA			020126U	
	RETIRADA E					
	MONT					
	AGEM DE JANELA EXISTENTE MADEI	SER.CG	UN 2,00		060733U	PEÇA DE
	RA DE 3"X3"- PRUMOS MADEI	SER.CG	M 12,00		070730U	VENEZIANA DE
	RA	SER.CG	M2 4,00		080101U	CAIXILHO DE PORTA EM MADEIRA
	SER.CG					
	M 9,80			080310U		VISTA EM MADEIRA P/ ARREMATE, L=5CM
	SER.CG	M				
30,00		210674U				PEÇA DE PEITORIL DE JANELA L= 19CM SER.CG M2 6,
00		210674UD				PEÇA PEITORIL DE JANELA L= 13CM SER.CG M2
	6,00					
	03.0	FORRO		140403U		FORRO TABUA DE
	MADEIRA TIPO					
	SAIA CAMI					
	SA-CEDRO	SER.CG	M2 2,00		04.0	PISOS INTERNOS
	170318U	AS				
	SOALHO EM TABUA DE MADEIRA LARG. 22.0CM	SER.CG	M2 12,00			
	17040					
5U	RODAPE EM MADEIRA ALTURA DE 17CM	SER.CG	M 6,00			
	05.0 INSTA					
	LAÇÕES		182790U			CAIXA SIFONADA 100X100MM SER.CG
	UN 2,00					
	184371U	SIFÃO PLASTICO FLEXIVEL	SER.CG	UN 2,00		184376U
	ENGATE					
	DE PVC 40CM	SER.CG	UN 2,00		S20	ASSENTO PLASTICO BRANCO
	P/ VA					
	SO SANITARIO	SER.CG	UN 2,00		06.0	PINTURA
	200502U	TINTA				
	ESMALTE DUAS DEMÃOS S/MASSA EM MADEIRA	SER.CG	M2 1,312,89			
	21					
	0140U	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INT/ EXTERNAS S/MASSA	SER.CG			M2


**CREA-AC**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N.º:

00002322

Autenticidade: 73504-84801-87E8

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Processo: PRO-00027384/11		Emissão: 27/5/2011	
Carteira: 5154D CE	Profissional: EXPEDITO COSTA CAVALCANTE		Folha: 1/1
C.F.P.: 09058540391	Título: ENGENHEIRO CIVIL /		

78,40

07.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

080310UD

VISTA PARA

LAMBRE

QUIM SER.CG M 12,00

170434U

ESCADA EM MADEIRA

SER.CG

M 5,00

170434UD

LAMBREQUIM DE MADEIRA CONF. MODELO EXISTENTE

SER.CG

M

25,00

210666U

CALCADA DE ACESSO A ESCADA FUNDOS

SER.CG

M2 6,

210903U

LIMPEZA GERAL

SER.CG

M2

202,00

00

VOLARE

B.5 - PINI

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDERÁ DO CÓDIGO ALFABETIZADO. PARA VERIFICAÇÃO CONSULTE O SITE WWW.CREAAC.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDÕES E INFORME O CÓDIGO.

N.º Branco, 2 de Maio de 2011



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **ANDRÉ LUIZ MOURA REATEQUIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **ANDRÉ LUIZ MOURA REATEQUIM**
Registro: **0114303371AC** RNP: **0114303371**
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: **AC20190044413** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/11/2019** Baixada em: **19/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME**

Contratante: **INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** CPF/CNPJ: **07.827.773/0001-95**
DOM MOACYR GRECHI

Endereço do contratante: **AVENIDA AFIF ARÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CIDADE DO POVO**
Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69909141**
Contrato: **50/2018** Celebrado em: **20/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.648.870,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA TUCUNARÉ** Nº: **S/N**
Complemento: **PRÓXIMO À BR 364** Bairro: **PORTAL DA AMAZÔNIA**
Cidade: **RIO BRANCO** UF: **AC** CEP: **69915712**
Data de início: **20/09/2018** Conclusão efetiva: **20/03/2019**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL** CPF/CNPJ: **07.827.773/0001-95**
DOM MOACYR GRECHI

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1799.43 metro quadrado;**

Observações

O presente contrato tem como objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA EM SAÚDE MARIA MOREIRA DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA TUCUNARÉ - PRÓXIMO À BR364 - RIO BRANCO/ACRE; Contrato Nº 50/2018; conforme Planilha de serviços: DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.1.1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA 100,00 1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS 1.2.1 EMISSÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DEMOLIÇÃO UND 1,00 1.2.2 VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA - HABITE-SE UND 1,00 1.2.3 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 1,00 1.2.4 ALVARÁ DE LICENCIAMENTO UND 1,00 2.0 CANTEIRO DE OBRAS 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 2.2 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 20,00 2.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 30,00 2.4 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 30,00 2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 30,00 3.0 ESTACIONAMENTO 3.1 Limpeza 3.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 2.709,50 3.1.2 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 704,47 3.1.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 4.579,06 3.2 Pavimentação 3.2.1 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 3.251,40 3.2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 185.980,08 3.2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 2.709,50 3.2.4 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 541,90 3.2.5 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 M2 2.709,50 3.2.6 PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. - REF REG 76273-07/2015 M2 2.709,50 3.3 Recuperação do estacionamento existente 3.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 168,08 3.3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 168,08 3.3.3 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 M2 560,26 3.3.4 PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. - REF REG 76273-07/2015 M2 260,13 3.4 Drenagem Pluvial 3.4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P M 537,00 3.4.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 537,00 3.4.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 117,58 3.4.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 M 257,83 3.4.5 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 M 79,00 3.4.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 M 27,95 3.4.7 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 257,83 3.4.8 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) M 79,00 3.4.9 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída



DN 350 MM (NBR 7362) M 27,95 3.4.10 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 62,68 3.4.11 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UND 14,00 3.4.12 CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - BASE SINAPI 72286 07/17 UND 13,00 3.4.13 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA UND 1,00 3.5 ILUMINAÇÃO 3.5.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 470,00 3.5.2 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 3.5.3 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 3.5.4 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 3.5.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 160,00 3.5.6 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 3,00 3.5.7 LUMINÁRIA PÉTALA LED 100W - REF. 74246/1 UND 24,00 4.0 GUARITA 4.1 Retiradas/Demolições 4.1.1 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016 M2 39,44 4.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 15,20 4.1.3 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF 72142 - 08/2016 UND 1,00 4.1.4 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 1,00 4.1.5 REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016 M2 76,02 4.2 Cobertura 4.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 7,89 4.2.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 39,44 4.3 Instalações Hidrossanitárias 4.3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 4.3.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 4.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 1,00 4.4 Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 4.4.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 3,00 4.4.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,00 4.4.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 4.4.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 4.4.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 3,00 4.4.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 4.4.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 5,00 4.4.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 4.4.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 32,00 4.4.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 1,00 4.4.11 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 3,00 4.4.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 5,00 4.4.13 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1 UND 1,00 4.4.14 LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA LONGA LED 2X18W - REF. 73953/6 UND 3,00 4.4.15 PLAFON E-27 COM LÂMPADA LED 10W - REF. 74094/1 UND 1,00 4.5 Revestimento de paredes 4.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 15,20 4.5.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 15,20 4.6 Esquadrias 4.6.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 1,00 4.6.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 0,88 4.7 Revestimento de tetos 4.7.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 1,85 4.8 Pintura 4.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 76,02 4.8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 69,01 4.8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 69,01 4.8.4 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 28,49 4.8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 39,44 4.9 Combate a incêndio e Pânico 4.9.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 4.9.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA - 74041/1 REFERENCIA UND 2,00 5.0 ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 5.1 Estrutura de concreto armado 5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,25 5.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 3,50 5.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 101,00 5.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,20 5.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 98,30 5.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 124,40 5.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,90 5.1.8 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 116,60 5.1.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 49,30 5.1.10 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. M2 3,60 5.1.11 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,60 5.1.12 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,60 5.1.13 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,65 5.1.14 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA M2 21,20 5.1.15 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 30,20 5.1.16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 37,10 5.1.17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 33,00 5.1.18 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,90 5.1.19 LANÇAMENTO COM





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 5,90 5.1.20 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UND 2,00 5.2 Paredes/Painéis 5.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 86,76 5.2.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 18,20 5.3 Cobertura 5.3.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 34,76 5.3.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM M2 34,76 5.3.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 34,76 5.3.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA M2 34,76 5.4 Piso 5.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 23,46 5.4.2 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 23,46 5.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 23,46 5.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 11,30 5.5 Instalações hidrossanitárias 5.5.1 Louças/acessórios 5.5.1.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 5.5.1.2 TANQUE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 86876 - 06/2017 UND 1,00 5.5.1.3 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 5.5.2 Instalações de água fria 5.5.2.1 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 6,00 5.5.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UND 4,00 5.5.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UND 2,00 5.5.2.4 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17,83 5.5.2.5 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 31,34 5.5.3 Instalações de esgoto sanitário 5.5.3.1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,64 5.5.3.2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,19 5.5.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 12,00 5.5.3.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 6,00 5.5.3.5 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 1,00 5.6 Revestimento de paredes 5.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 173,52 5.6.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 173,52 5.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 123,60 5.7 Esquadrias 5.7.1 PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL M2 6,72 5.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 11,76 5.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 0,40 5.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,20 5.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,00 5.8 Revestimento de Tetos 5.8.1 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 34,76 5.9 Pintura 5.9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 49,92 5.9.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 49,92 5.9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 49,92 5.9.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 34,76 5.9.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 34,76 5.9.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 11,30 5.10 Acesso ao abrigo 5.10.1 Interno 5.10.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,19 5.10.1.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA)< PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2 M2 77,81 5.10.1.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 31,13 5.10.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 51,88 5.10.1.5 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 51,88 5.10.1.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 51,88 5.10.2 Externo 5.10.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,60 5.10.2.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA)< PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2 M2 5,00 5.10.2.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 6,90 5.10.2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 34,50 5.10.2.5 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 34,50 5.10.2.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 34,50 5.11 Intalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 5.11.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80,00 5.11.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,00 5.11.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 43,00 5.11.4 LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA LONGA LED 2X18W - REF. 73953/6 UND 6,00 6.0 BLOCO ADMINISTRATIVO 6.1 Retiradas/Demolições 6.1.1 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016 M2 449,28 6.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 183,70 6.1.3 REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016 M2 918,48 6.2 Paredes/Painéis 6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,08 6.2.2 ESTACA A TRADO(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - REF SINAPI 74156/001 - 08/2016 M 4,00 6.2.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA)< PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2 M2 1,98 6.2.4 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. M2 1,58 6.2.5 ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 0,16 6.2.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,16 6.2.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,16 6.2.8 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA M2 2,37 6.2.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 11,85 6.3 Cobertura 6.3.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÁUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 89,86 6.3.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 449,28 6.4 Instalações Hidrossanitárias 6.4.1 Louças/acessórios 6.4.1.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE SINAPI 86888 UND 1,00 6.4.1.2 BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM UND 2,00 6.4.1.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 6.4.1.4 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "U" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 6.4.1.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,20 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 - REF SINAPI 93441 - 06/2017 UND 1,00 6.4.2 Instalações de água fria 6.4.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UND 1,00 6.4.2.2 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,71 6.4.2.3 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,35 6.4.3 Instalações de esgoto sanitário 6.4.3.1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,15 6.4.3.2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,73 6.4.3.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 0,85 6.4.3.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 4,47 6.4.3.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UND 1,00 6.4.3.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 1,00 6.5 Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 6.5.1 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS UND 240,00 6.5.2 REMOCAO DE FIAÇO ELÉTRICA M 75,00 6.5.3 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS UND 50,00 6.5.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 6.5.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00 6.5.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3,00 6.5.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 41,00 6.5.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 7,00 6.5.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,00 6.5.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 7,00 6.5.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 16,00 6.5.12 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 6.5.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 300,00 6.5.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 35,00 6.5.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 140,00 6.5.16 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 7,00 6.5.17 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 180,00 6.5.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 6.5.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 6.5.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 6.5.21 TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA UND 60,00 6.5.22 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1 UND 5,00 6.5.23 LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006 UND 50,00 6.6 Revestimento de paredes 6.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 183,70 6.6.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 183,70 6.6.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 23,70 6.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 23,70 6.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 11,85 6.7 Esquadrias 6.7.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 10,00 6.7.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 1,00 6.7.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UND 1,78 6.7.4 GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016 M2 156,12 6.8 Pisos 6.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 5,21 6.9 Revestimento de tetos 6.9.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 32,51 6.10 Pintura 6.10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 930,33 6.10.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 972,73 6.10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 972,73 6.10.4 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 300,94 6.10.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 449,28 6.10.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 312,24 6.11 Combate a incêndio e pânico 6.11.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 6.12 Calçada de contorno 6.12.1 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 124,20 6.12.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 124,20 6.13 Acessibilidade 6.13.1 PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=5MM M2 12,68 6.14 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 6.14.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 2,00 6.14.2 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UND 14,00 6.14.3 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UND 35,00 6.14.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 200,00 6.14.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 6.14.6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3 UND 44,00 6.14.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 34,00 6.14.8 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272 UND 14,00 7.0 BLOCO DE ENFERMAGEM 7.1 Retiradas/Demolições 7.1.1 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016 M2 410,72 7.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA 193,08 7.1.3 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF 72142 - 08/2016 UND 7,00 7.1.4 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 4,00 7.1.5 REMOÇÃO DE PINTURA M2 965,41 7.2 Cobertura 7.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 82,14 7.2.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 410,72 7.3 Instalações Hidrossanitárias 7.3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 3,00 7.3.2 BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM UND 2,00 7.3.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 7.3.4 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "U" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 7.3.5 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 3,00 7.4 Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 7.4.1 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 115,00 7.4.2 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 287,00 7.4.3 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS UND 49,00 7.4.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 190,00 7.4.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 7.4.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00 7.4.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 130,00 7.4.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 35,00 7.4.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 7.4.10 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 58,00 7.4.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 7.4.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 17,00 7.4.13 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 3,00 7.4.14 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 13,00 7.4.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.500,00 7.4.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00 7.4.17 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 7.4.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 7.4.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 44,00 7.4.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 177,00 7.4.21 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 4,00 7.4.22 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 3,00 7.4.23 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 9,00 7.4.24 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 105,00 7.4.25 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 10,00 7.4.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 7.4.27 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 8,00 7.4.28 TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA UND 7,00 7.4.29 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1 UND 4,00 7.4.30 LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006 UND 58,00 7.5 Revestimento de paredes 7.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 193,08 7.5.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 193,08 7.6 Esquadrias 7.6.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 15,00 7.6.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 11,00 7.6.3 GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016 M2 130,03 7.7 Revestimento de tetos 7.7.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 28,89 7.8 Pintura 7.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 965,41 7.8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.030,12 7.8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.030,12 7.8.4 VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 363,89 7.8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 410,72 7.8.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA M2 260,06 7.9 Combate à incêndio e pânico 7.9.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 7.10 Calçada de contorno 7.10.1 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 122,55 7.10.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 122,55 7.11 Acessibilidade 7.11.1 PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=5MM M2 18,75 7.12 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 7.12.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 2,00 7.12.2 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UND 12,00 7.12.3 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 7.12.4 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UND 50,00 7.12.5 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 320,00 7.12.6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 30,00 7.12.7 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3 UND 72,00 7.12.8 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272 UND 12,00 8.0 BLOCO BIBLIOTECA 8.1 Retiradas/demolições 8.1.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 110,87 8.1.2 REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016 M2 554,33 8.2 Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 8.2.1 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 121,00 8.2.2 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 82,00 8.2.3 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS UND 45,00 8.2.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 8.2.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 8.2.6 ELETRODUTO RÍGIDO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00 8.2.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 90,00 8.2.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 19,00 8.2.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 6,00 8.2.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 3,00 8.2.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 7,00 8.2.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 17,00 8.2.13 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 11,00 8.2.14 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 8.2.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 700,00 8.2.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 480,00 8.2.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5,00 8.2.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00 8.2.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 13,00 8.2.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 235,00 8.2.21 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 32,00 8.2.22 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 75,00 8.2.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 8,00 8.2.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 8.2.25 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 8.2.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 8.2.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 3,00 8.2.28 TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA UND 60,00 8.2.29 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1 UND 2,00 8.2.30 LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006 UND 50,00 8.3 Revestimento de paredes 8.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 110,87 8.3.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 110,87 8.4 Esquadrias 8.4.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 4,00 8.4.2 GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016 M2 73,62 8.5 Revestimento de tetos 8.5.1 FORRÓ EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 19,55 8.6 Pintura 8.6.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 554,33 8.6.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 390,53 8.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 390,53 8.6.4 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 225,89 8.7 Combate à incêndio e pânico 8.7.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 8.7.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UND 1,00 8.8 Calçada de contorno 8.8.1 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 94,80 8.8.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 94,80 8.9 Acessibilidade 8.9.1 PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=5MM M2 3,51 8.10 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 8.10.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA UND 2,00 8.10.2 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UND 8,00 8.10.3 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UND 18,00 8.10.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 155,00 8.10.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 70,00 8.10.6 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3 UND 40,00 8.10.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 18,00 8.10.8 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272 UND 8,00 9.0 BLOCO CANTINA 9.1 Retiradas/Demolições 9.1.1 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016 M2 533,61 9.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 32,86 9.1.3 REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016 M2 164,28 9.2 Cobertura 9.2.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 106,72 9.2.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 533,61 9.3 Instalações Hidrossanitárias 9.3.1 TANQUE AÇO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 86876 - 06/2017 UND 3,00 9.3.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 3,00 9.3.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 3,00 9.3.4 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 4,00 9.3.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 3,33 9.4 Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 9.4.1 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 20,00 9.4.2 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 30,00 9.4.3 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS UND 12,00 9.4.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 9.4.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5,00 9.4.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7,00 9.4.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 11,00 9.4.8 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 12,00 9.4.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,00 9.4.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 39,00 9.4.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 142,00 9.4.12 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 9.4.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 735,00 9.4.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 63,00 9.4.15 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 9.4.16 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,00 9.4.17 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUIN





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 4,00 9.4.18 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 13,00 9.4.19 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 7,00 9.4.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 9.4.21 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1 UND 1,00 9.4.22 LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006 UND 12,00 9.5 Revestimento de paredes 9.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 32,86 9.5.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 32,86 9.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 1,60 9.6 Esquadrias 9.6.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 4,00 9.7 Revestimento de tetos 9.7.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 5,29 9.8 Pintura 9.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 164,28 9.8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 251,62 9.8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 251,62 9.8.4 VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 40,94 9.8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 533,61 9.8.6 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). M2 533,61 9.9 Combate à incêndio e pânico 9.9.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 9.10 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 9.10.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UND 2,00 9.10.2 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UND 8,00 9.10.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UND 12,00 9.10.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 190,00 9.10.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,00 9.10.6 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3 UND 46,00 9.10.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 12,00 9.10.8 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272 UND 8,00 10.0 BLOCO SALAS DE AULA 10.1 Retiradas/demolições 10.1.1 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016 M2 775,78 10.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 71,33 10.1.3 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF 72142 - 08/2016 UND 8,00 10.1.4 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 6,00 10.1.5 REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016 M2 356,66 10.2 Cobertura 10.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 155,16 10.2.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 775,78 10.3 Instalações hidrossanitárias 10.3.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 5,00 10.3.2 BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM UND 4,00 10.3.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND 1,00 10.3.4 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "U" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 10.3.5 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO UND 4,00 10.4 Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão 10.4.1 REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 213,00 10.4.2 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 190,00 10.4.3 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS UND 50,00 10.4.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 290,00 10.4.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00 10.4.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00 10.4.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,00 10.4.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 16,00 10.4.9 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 10.4.10 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 48,00 10.4.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 11,00 10.4.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 35,00 10.4.13 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 2,00 10.4.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.160,00 10.4.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 150,00 10.4.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,00 10.4.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 13,00 10.4.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 575,00 10.4.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 7,00 10.4.20 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 16,00 10.4.21 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 185,00 10.4.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 10.4.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 10,00 10.4.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 10.4.25 TOMADA RJ45 CAT 6 COM PLACA UND 5,00 10.4.26 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74094/1 UND 8,00 10.4.27 LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 73953/006 UND 12,00 9.5 Revestimento de paredes 10.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 71,33 10.5.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 71,33 10.6 Esquadrias 10.6.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 10,00 10.6.2 PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UND 7,88 10.6.3 GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016 M2 237,44 10.7 Revestimento de tetos 10.7.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 59,01 10.8 Pintura 10.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 356,66 10.8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.691,06 10.8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.691,06 10.8.4 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 603,26 10.8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 775,78 10.9 Combate à incêndio e pânico 10.9.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 10.9.2 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00 10.10 Calçada de contorno 10.10.1 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 185,70 10.10.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 185,70 10.11 Acessibilidade 10.11.1 PISO TÁTIL DE ALERTA DE BARRACHA COLORIDO E=5MM M2 20,40 10.12 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 10.12.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA UND 2,00 10.12.2 HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UND 12,00 10.12.3 TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UND 26,00 10.12.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 290,00 10.12.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 135,00 10.12.6 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3 UND 77,00 10.12.7 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 28,00 10.12.8 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2 - REF. 72272 UND 12,00 11.0 PASSARELA COBERTA 11.1 Estrutura de concreto armado 11.1.1 ESTACA A TRADO(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - REF SINAPI 74156/001 - 08/2016 M 146,00 11.1.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 553,80 11.1.3 ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 29,72 11.1.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 29,72 11.1.5 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 29,72 11.2 Cobertura 11.2.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 0,00 11.2.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 711,90 11.2.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 0,00 11.2.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 711,90 11.3 Pisos 11.3.1 PISO DE CERÂMICA ARTESANAL RÚSTICA 11 X 22CM Referência 87263 - SINAPI 10/2016 M2 711,90 11.4 Revestimento 11.4.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 553,80 11.5 Pintura 11.5.1 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS M2 0,00 11.5.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 711,90 11.5.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 219,60 11.5.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 219,60 11.6 Acessibilidade 11.6.1 PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 40,54 11.6.2 MAPA TÁTIL INOX 60 X 45 CM UND 1,00 11.6.3 SUPORTE PARA MAPA TÁTIL EM INOX UND 1,00 11.7 Construção de Rampa Acessível de Acesso à Biblioteca 11.7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 12,20 11.7.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 81,36 11.7.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 284,76 11.7.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 711,90 11.7.5 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL M2 6,00 11.7.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 6,00 11.7.7 GUARDA CORPO EM INOX, TUBO DE 1 1/2" - INSTALADO M2 17,50 11.8 Iluminação 11.8.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 840,00 11.8.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UND 1,00 11.8.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 310,00 11.8.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 3,00 11.8.5 LUMINÁRIA PÉTALA LED 50W - REF. 74246/1 UND 40,00 11.8.6 LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR LED 10W - REF. 73953/5 UND 20,00 12.0 MURO/GRADIL 12.1 GRADIL 12.1.1 Demolições/retiradas 12.1.1.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 85,30 12.1.1.2 REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016 M2 568,64 12.1.2 Paredes/painéis 12.1.2.1 GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 85096 - SINAPI 10/2016 M2 20,00 12.1.3 Revestimento de paredes 12.1.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 85,30 12.1.3.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 85,30 12.1.4 Esquadrias 12.1.4.1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 6,60 12.1.5 Pintura 12.1.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 568,64 12.1.5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 568,64 12.1.5.3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 524,32 12.2 MURO 12.2.1 Contenção de aterro no muro lateral 12.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,20 12.2.1.2 ESTACA A TRADO(BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO - REF SINAPI 74156/001 - 08/2016 M 15,00 12.2.1.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA)⁢ PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 73935/2 M2 30,00 12.2.1.4 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. M2 24,00 12.2.1.5 ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND 1,80 12.2.1.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,80 12.2.1.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,80 12.2.1.8 CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LxA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA - REF 83688 03/2016 M 30,00 12.3 SEGURANÇA PATRIMONIAL (CERCA ELÉTRICA PERIMETRAL) 12.3.1 FIO DE CHOQUE EM AÇO INOX - REF. 72250 UND 2.500,00 12.3.2 CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA MICROPROCESSADO, 14KV, INCLUSO 1 CONTROLE REMOTO - REF. 74131/1 UND 1,00 12.3.3 MOLA PARA REPUXO AUTOMÁTICO - REF. 73781/2 UND 800,00 12.3.4 ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA RESIDENCIAL PARA 4 VIAS - REF. 88544 UND 200,00 12.3.5 SIRENE COMPACTA 12V - REF. 72941 UND 1,00 UND 52,00 12.3.7 CONCERTINA OURIÇO SIMPLES COM DIÂMETRO DE 31,5CM - REF. 74039/1 M 625,00 13.0 RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 13.1 Demolição do reservatório existente 13.1.1 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO M3 11,77 13.1.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,77 13.1.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM M3 11,77 13.1.4 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016 M3 26,40 13.2 Construção do novo reservatório 13.2.1 Estrutura de concreto armado 13.2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 36,31 13.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,50 13.2.1.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 21,54 13.2.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO C,





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 75,70 13.2.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,80 13.2.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 71,00 13.2.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 145,70 13.2.1.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 120,50 13.2.1.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1,80 13.2.1.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 60,90 13.2.1.11 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. M2 5,40 13.2.1.12 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 11,32 13.2.1.13 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 11,32 13.2.1.14 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 13,99 13.2.1.15 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 34,10 13.2.1.16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 25,60 13.2.1.17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 14,20 13.2.1.18 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,50 13.2.1.19 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 5,50 13.2.1.20 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UND 2,00 13.2.2 Paredes/painéis 13.2.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 16,20 13.2.3 Revestimento de paredes 13.2.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 32,40 13.2.3.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 32,40 13.2.4 Revestimento de superfícies 13.2.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 22,68 13.2.4.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 16,54 13.2.4.3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM M2 39,22 13.2.4.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. M2 55,76 13.2.4.5 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 49,61 13.2.5 Instalações hidráulicas 13.2.5.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UND 4,00 13.2.5.2 TUBO PVC SOLDADAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 52,50 13.2.5.3 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UND 1,00 13.2.6 Abrigo da bomba 13.2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 2,64 13.2.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 5,28 13.2.6.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 5,28 13.2.6.4 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M2 0,88 13.2.6.5 TAMPAS PARA ABRIGO DE BOMBA 1,00 M X 1,20 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO PINTURA ESMALTE UND 1,00 13.2.7 Serviços complementares 13.2.7.1 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 6,00 14.0 REDE DE HIDRANTES 14.1 Conjunto moto-bomba 14.1.1 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H UND 1,00 14.1.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UND 1,00 14.2 Alimentação da bomba 14.2.1 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPAS UND 7,00 14.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 460,00 14.2.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UND 1,00 14.2.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 130,00 15.0 IMPLANTAÇÃO 15.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO 15.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 15.1.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00 15.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 240,00 15.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00 15.1.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00 15.1.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 160,00 15.1.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 110,00 15.1.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 280,00 15.1.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 15.1.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 280,00 15.1.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 15.1.12 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPAS UND 5,00 15.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 15.2.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 115,00 15.2.2 QUADRO DE COMANDO 600X500X250MM COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO PARA INTERLIGAÇÃO DOS ATERRAMENTOS (BEP) - REF. 68066 UND 2,00 16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.1 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA M2 11,25 16.2 PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 25,89 16.3 PISO DE CERÂMICA ARTESANAL RÚSTICA 11 X 22CM Referência 87263 - SINAPI 10/2016 M2 30,00 ARREDONDAMENTO UND 1,00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

481204/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

_____ Informações Complementares _____



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 481204/2020
01/09/2020, 13:25
9BZ77

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9BZ77

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que o **Engenheiro Civil André Luiz Moura Reatequim, CREA 20718/D-AC**, através da empresa **ATLAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI**, com sede na Rua Gavião, nº 1759, Bairro Conjunto Adalberto Sena, no município de Rio Branco-Acre, devidamente inscrita no CNPJ nº 23.044.736/0001-67, executou para esta Secretaria os serviços discriminados abaixo:

OBJETO: Reforma da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha.

CONTRATANTE: Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacir Grechi - IDEP-DM, passou a se chamar Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTec, CNPJ Nº 07.827.773/0001-95.

FISCALIZAÇÃO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP, conforme decreto Nº 080 de 09 de janeiro de 2019, passou a se chamar Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA, CNPJ Nº 03.123.324/0001-05.

CONTRATO Nº: 050/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (seis) meses.


VALOR DA OBRA: R\$ 1.648.870,18 (Um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e dezoito centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA		
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%UND	100,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.2.1	EMISSÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DEMOLIÇÃO	UND	1,00
1.2.2	VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA - HABITE-SE	UND	1,00
1.2.3	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00
1.2.4	ALAVARA DE LICENCIAMENTO	UND	1,00
1.3	SEGURANÇA NO TRABALHO		

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

1.3.1	LICAT (Lista Técnica de Indicadores Ambientais do Trabalho) - 50 Trabalhadores	UND	1,00
1.3.2	PGMAT (Programa de Gestão e Meio Ambiente do Trabalho) - 50 Trabalhadores	UND	1,00
1.3.3	PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) - 50 Trabalhadores	UND	1,00
2.0 CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE APLICACAO ALUMINUM	M2	12,00
2.2	EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUIDO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	20,00
2.3	EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUIDO MOBILIARIO. AF_04/2018	M2	30,00
2.4	EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUIDO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	30,00
2.5	EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUIDO MOBILIARIO. AF_02/2018	M2	30,00
3.0 ESTACIONAMENTO			
3.1	Limpeza		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CASCAM VEGETAL, UTILIZANDO MOTORVELADORA	M2	2.709,00
3.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.000KG E PA CARREGADEIRA SOBRE RHELS 178 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PERD OPERACIONAL 11632 KG	M3	708,47
3.1.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.570,08
3.2 Pavimentação			
3.2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 150 A 180HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 9 18T E PA CARREGADEIRA COM 178 HP	M3	3.251,40
3.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	120.380,08
3.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_02/2018	M3	2.160,50
3.2.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM AREIJA, COMPACTACAO 100% PROCTOS NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M2	549,50
3.2.5	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADF CM-30	M2	1.104,50
3.2.6	PAVIMENTACAO EM TRELHAS CERAMICAS MACIAS, JUNTA RIGIDA COM AREAMASSA NO TRACAO 1A (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCAO DE AREIA - REF REG 7827-07/2018	M2	2.705,30
3.3 Recuperação do estacionamento existente			
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	M3	100,00
3.3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA	M3	188,00
3.3.3	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADF CM-30	M2	270,20
3.3.4	PAVIMENTACAO EM TRELHAS CERAMICAS MACIAS, JUNTA RIGIDA COM AREAMASSA NO TRACAO 1A (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCAO DE AREIA - REF REG 7827-07/2018	M2	260,10
3.4 Drenagem Pluvial			
3.4.1	ASSENTAMENTO DE ALA (MERC-F) EM TRECHO RETO, COM ECGONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X10X130X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_02/2018_P	M	537,00
3.4.2	EXECUCAO DE BARRETA DE CONCRETO UNIFORME, MOLDADE BLOCADA EM TRECHO RETO, 32 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_02/2018	M	537,00
3.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	M3	117,50

(R. Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

3.4.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_062015	M	251,83
3.4.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_062015	M	79,00
3.4.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_062015	M	27,05
3.4.7	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	257,83
3.4.8	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	M	9,00
3.4.9	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)	M	27,05
3.4.10	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	UNO	52,50
3.4.11	BOCA DE LODO EM ALVENARIA TIPO MACIÇA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNO	14,00
3.4.12	CAIXA DE AREIA 60X80X90CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - BASE SNIPI 72289-07/17	UNO	13,00
3.4.13	RODO VISITA ERS SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROP=1,20M C/ TAMPA FODA ARTICULADO, CLASSE R125 CARGA MAX=12,5 T, REDONDO TAMPA 800 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REVESTIMENTO REVEST LISO CALHA INTERNA CARGO DIÁMETRO 14, BARRIBANQUETA EM CONCR FOR-ORAPA	UNO	1,00
3.5	ILUMINAÇÃO		
3.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 18 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_132015	M	470,00
3.5.2	RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/100W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00
3.5.3	POSTE AÇO CONDUZ CONTÍNUO CURVO SIMPLES SEM BASE CILÍNDRICA EM (INSPEÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00
3.5.4	CHUBREADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7,6 CM COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00
3.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_132015	M	100,00
3.5.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUND. BRITA COM TAMPA	UNO	3,00
3.5.7	LUMINÁRIA PÉTALA LED 100W - REF. 742451	UNO	24,00
4.0	GUARITA		
4.1	Retradass/Remoções		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72295-08/2015	M2	26,44
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	18,25
4.1.3	RETRADA DE PÓRTAS DE PORTA DE PASSAGEM CILÍNDRICA - REF 72142 - 06/2015	UNO	1,00
4.1.4	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UNO	1,00
4.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72129 - 06/2015	M2	76,02
4.2	Coberturas		
4.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 15º A 25º PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚFICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_132015	M2	7,88
4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 5 - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 15º, COM ATÉ 2 ABELAS INCLUSIVE CIMENTO. AF_062015	M2	39,44
4.3	Instalações Hidro-sanitárias		
4.3.1	VARO SANITÁRIO ESONDADO COM CAIXA ADOPADA LONÇA BRANCA, INCLUSIVE TIGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 102X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_132015	UNO	1,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

4.3.2	LAVABOIRO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 744 X 365 X 70 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUINDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA GOMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	1,00
4.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO BORDADOS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA USA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:1 E 2:0CM, COM TAMPA, PREENCHIDA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO ISOMA TIPO C - ESCAVADO E CONEXÃO	UND	1,00
4.4	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
4.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	3,00
4.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	1,00
4.4.3	CAIXA OBTÓGONA 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
4.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA, 600/500 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	M	75,00
4.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES 11 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	3,00
4.4.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T (1A), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	2,00
4.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2018	UND	5,00
4.4.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
4.4.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	M	32,00
4.4.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_04/2018	UND	1,00
4.4.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	3,00
4.4.12	LIVRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2018	UND	5,00
4.4.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED - FORNECIDA E INSTALADA - REF. 740841	UND	1,00
4.4.14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA LONGA LED 2X18W - REF. 726629	UND	3,00
4.4.15	PLAFON E-27 COM LÂMPADA LED 10W - REF. 740841	UND	1,00
4.5	Revestimento de paredes		
4.5.1	GRANISO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL - AF_06/2014	M ²	15,20
4.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E-20M	M ²	15,20
4.6	Esquadrias		
4.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2015	UND	1,00
4.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) 90X210CM, ESTEIO DE 3,30M INCLUINDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2015	UND	0,88
4.7	Revestimento de tetos		
4.7.1	FORRO EM MADEIRA FINA, PARA AMBITOS COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - AF_05/2017	M ²	1,85
4.8	Pintura		
4.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO - AF_06/2014	M ²	55,00
4.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES - UMA DEMÃO - AF_06/2014	M ²	55,00
4.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES - DUAS DEMÕES	M ²	55,00
4.8.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÕES	M ²	20,48

Via Chico Mendes, Nº 505 - Bairro Triângulo - 2º Distrito - Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

4.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMADAS	M2	29,64
4.0	Combate a Incêndio e Pânico		
4.9.1	EXTINTOR DE FOS-FOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
4.9.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA - TÁBUA REFERENCIA	UNID	2,00
4.0	ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
4.1	Estrutura de concreto armado		
5.1.1	PREPARAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2015	M3	5,25
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO M3000 APLICADO EM RIOS OU RADIERS-ESPESURA DE 3 CM	M2	3,50
5.1.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM	KG	101,00
5.1.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 43 MM - MONTAGEM	KG	13,20
5.1.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM	KG	80,00
5.1.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,0 MM - MONTAGEM	KG	124,40
5.1.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	8,96
5.1.8	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	112,60
5.1.9	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,2 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	90,30
5.1.10	FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO 10X	M2	5,50
5.1.11	CONCRETO FCR - 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,50
5.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADERTEAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	3,00
5.1.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2015	M3	3,55
5.1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA	M2	21,20
5.1.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	30,30
5.1.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 5 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	27,10
5.1.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MADRUA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M ² PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5 UTILIZAÇÕES	M2	23,00
5.1.18	CONCRETO FCR - 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,50
5.1.19	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADERTEAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	5,50
4.2	Parques/Painéis		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VAGAS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	M2	96,70
4.2.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, 1,10x2,00, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARME GALVANIZADO 10x14 MM E MALHA QUADRADA 50X50"	M2	18,30

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Ac

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

5.1	Coberturas		
5.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_08/2014	M2	34,70
5.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APPI, E=3	M2	36,70
5.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF_08/2014	M2	36,70
5.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA	M2	36,70
5.4	Piso		
5.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS OU RADIERE, ESPESURA DE 5 CM.	M2	25,46
5.4.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	25,46
5.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35 X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 2 M2 E 10 M2. AF_08/2014	M2	25,49
5.4.4	EXECUÇÃO DE PAREDE (GALDAGA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO III LDOO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2018	M2	11,30
5.5	Instalações hidro-sanitárias		
5.5.1	Louças/eletrodomésticos		
5.5.1.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30,5 X 30CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUI: SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNO	1,00
5.5.1.2	TANQUE AÇO INOX DÁVEL (304) 50CM ESPESURA DE VALVULA DE 1/2" X 1/2" X 22" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SAAPI 88878 - 08/2017	UNO	1,00
5.5.1.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNO	1,00
5.5.2	Instalações de água fria		
5.5.2.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNO	5,00
5.5.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO E BANCALINHA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNO	4,00
5.5.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E BANCALINHA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UNO	2,00
5.5.2.4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E	M	17,63
5.5.2.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E	M	31,24
5.5.3	Instalações de esgoto sanitário		
5.5.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,84
5.5.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,38
5.5.3.3	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
5.5.3.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNO	8,00
5.5.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO (AÇO) 60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) 8X20CM, COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MP4 TIPO C - ESCOVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UNO	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ77
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas

Via C/ta Mandar, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

5.6	Revestimento de paredes		
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_09/2014	M2	173,62
5.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_09/2014	M2	173,62
5.6.3	REVESTIMENTO ACABAMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X31 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_09/2014	M2	123,60
5.7	Esquadrias		
5.7.1	PORTA DE AÇO DIÁFANA 24 DE ENROLAR, BATAUA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO	M2	8,72
5.7.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIRIR COM LAMBRI, 20MM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2015	M2	11,76
5.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU COM VIGOS, PADRONIZADA AF_09/2016	M2	9,46
5.7.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_09/2015	M	1,38
5.7.5	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_09/2015	M	12,00
5.8	Revestimento de Teto		
5.8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	M2	36,76
5.9	Pintura		
5.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO BELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_09/2014	M2	40,02
5.9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_09/2014	M2	48,82
5.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	48,92
5.9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO BELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_09/2014	M2	38,79
5.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_09/2014	M2	54,78
5.9.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	11,90
5.10	Acesso ao abrigo		
5.10.1	Interno		
5.10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_09/2015	M3	5,10
5.10.1.2	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO FURADO 9X19X10CM, 1 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA) AF PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM - REF 73935/2	M2	77,81
5.10.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	11,13
5.10.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM	M2	51,88
5.10.1.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 20CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	01,88
5.10.1.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	51,88
5.10.2	Externo		
5.10.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2015	M3	0,90
5.10.2.2	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO FURADO 9X19X10CM, 1 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA) AF PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM - REF 73935/2	M2	5,00
5.10.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	6,90
5.10.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM	M2	34,68
5.10.2.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 20CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	34,68
5.10.2.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	34,50

1/6 Chico Mendes, 1º 605, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

5.11	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
5.11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00
5.11.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	1,00
5.11.3	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	40,00
5.11.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA LONGA LINDA 2X 10W - REF. 738596	UND	8,00
6.0	BLOCO ADMINISTRATIVO		
6.1	Reformação/Demolições		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS - REF. 72205 - 08/2016	M2	416,20
6.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE GÁS E AREIA	M2	183,70
6.1.3	REMEDIÇÃO DE FURTO - REF. 72125 - 08/2016	M2	514,40
6.2	Parques/Pátios		
6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAZAS. AF. 03/2011	M3	0,05
6.2.2	ESTACA A TRADOPROCALD-30CM CONCRETO PQR-10MPA-30CM ADOMI MOLDADO - REF. SINAPI 74159001 - 08/2016	M	3,00
6.2.3	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO FURADO 6X10X10CM, 1,02Z (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA MÃO FENIRADA) & PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF. 73035/2	M2	1,98
6.2.4	FÓRMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDADAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	M3	1,56
6.2.5	ARMADA ADICIONAL P/ 0M3 DE CONCRETO	UND	0,48
6.2.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA M3/L. AF. 07/2016	M3	0,10
6.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,18
6.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASPÁLTICA À BASE D'ÁGUA	M2	2,37
6.2.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X10X10CM (ESPESSURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM MÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	11,85
6.3	Cobertura		
6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	89,88
6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E - 2MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 08/2010	M2	448,29
6.4	Instalações Hidrossanitárias		
6.4.1	Logançais/cessórios		
6.4.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PARA PNEU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE SINAPI 88593	UND	1,00
6.4.1.2	BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM	UND	2,00
6.4.1.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 305 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE TUBO FLEXÍVEL EM PVC, MÁLVELA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	1,00
6.4.1.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA DEBENTENTE EM FORMA DE U - FORNECIMENTO E	UND	2,00

Rua Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

8.4.1.5	LANÇADA DE ERMITO CINZA FOLIO 200 X 100 CM, COM CUBO DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MEIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNEC. E INSTAL. AF_12/2015 - REF SINAPI 93441 - 05/2017	UND	1,00
8.4.2	Instalações de água fria		
8.4.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LÁTÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANDOLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAVISCOSIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
8.4.2.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E	M	3,11
8.4.2.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E	M	6,35
8.4.3	Instalações de esgoto sanitário		
8.4.3.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,15
8.4.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,73
8.4.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015	M	5,55
8.4.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2015	M	4,37
8.4.3.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015	UND	1,00
8.4.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO CONCRETADO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, CIMENTO E ARGILA, TIRDO 1,40 X 2,00M, COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TAMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	1,00
8.5	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
8.5.1	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	240,00
8.5.2	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	75,00
8.5.3	RETRACÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UND	50,00
8.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
8.5.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
8.5.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
8.5.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41,00
8.5.8	CAIXA RETANGULAR 1' X 3' ALTA (200 X 300) MM, DE PRESSÃO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
8.5.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
8.5.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
8.5.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
8.5.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
8.5.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/75V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
8.5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/75V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
8.5.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/75V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
8.5.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), DP-1 12 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00

Via Chico Mendes, Nº 505, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

6.5.17	TOMADA BARRA DE EMBUITIR (MÓDULO) 20x110A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120215	UND	180,00
6.5.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,80
6.5.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
6.5.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
6.5.21	TOMADA 4x5 CAT 6 COM PLACA	UND	60,00
6.5.22	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED FORNECIDA E INSTALADA - REF. 7492411	UND	5,00
6.5.23	LUMINARIA TIPO GALHA COM 2 LAMPAGAS DE LED TUBULAR 15W - REF. 72850001	UND	50,00
6.6	Revestimento de paredes		
6.6.1	CHAPISSO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_062014	M2	103,70
6.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	102,70
6.6.3	CHAPISSO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_062014	M2	79,70
6.6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONSIPIRADA, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 30MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_062014	M2	23,70
6.6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_062014	M2	11,80
6.7	Esquadrias		
6.7.1	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTAS INTERNA, COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062015	UND	10,00
6.7.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MADAÇA (PESADA OU SUPERPESADA) 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE OBRACIDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062015	UND	1,00
6.7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND	1,78
6.7.4	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 60056 - SINALI 102015	M2	150,42
6.8	Placa		
6.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_062014	M2	5,21
6.9	Revestimento de tetos		
6.9.1	TORRO EM MADEIRA RINGE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_062017	M2	53,51
6.10	Pintura		
6.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDOS BELAZON ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_062014	M2	390,33
6.10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_062014	M2	909,73
6.10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_062014	M2	372,72
6.10.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	360,94
6.10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	440,30
6.10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, TRÁS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	312,24
6.11	Combate a incêndio e pânico		
6.11.1	EXTINTOR DE 6,026KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.12	Colçada de contornos		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

8.12.1	PISO DIMENTADO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	124,30
8.12.2	PINTURA ACRILICA EM PISO DIMENTADO DUAS DEMADAS	M2	124,30
8.13	Accessibilidade		
8.13.1	PISO TÁTEL DE ALERTA DE BORRACHA COLORIDO E=9MM	M2	12,95
8.14	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas		
8.14.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	3,00
8.14.2	HASTE COPPERWELD 50" X 3,0M COM CONECTOR	UND	14,00
8.14.3	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UND	35,00
8.14.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
8.14.5	CABO DE COBRE NU 30MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
8.14.6	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16" - REF. 73781/3	UND	44,00
8.14.7	CONECTOR PARAFUSO FENICID "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	34,00
8.14.8	CONECTOR PARAFUSO FENICID "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE 30MM2 - REF. 7227/2	UND	14,00
7.0	BLOCO DE ENFERMAGEM		
7.1	Retiradas/Demolições		
7.1.1	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS - REF 71220 - Q82016	M2	410,72
7.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA		103,08
7.1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA - REF. 72142 - Q82016	UND	7,00
7.1.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	4,00
7.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA	M2	362,41
7.2	Cobertura		
7.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TAVOAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 1202016	M2	72,14
7.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTOS AF. 060316	M2	410,72
7.3	Instalações Hidrossanitárias		
7.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1202019	UND	3,00
7.3.2	BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM	UND	2,00
7.3.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 35 E 19CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1202015	UND	1,00
7.3.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
7.3.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 30X30X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISI CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 E=20CM, COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO (TAMP. TIPO C) - ESCOVAÇÃO E COMLEÇÃO	UND	3,00
7.4	Instalações Elétricas (redes) e Distribuição em Baixa Tensão		
7.4.1	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	115,00
7.4.2	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	507,00
7.4.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UND	40,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo – 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

7.4.4	ELETRÓDUTO RÍGIDO RIGIDÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
7.4.5	ELETRÓDUTO RÍGIDO RIGIDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA BIRRETTOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
7.4.6	ELETRÓDUTO RÍGIDO RIGIDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.4.7	ELETRÓDUTO RÍGIDO RIGIDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
7.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
7.4.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
7.4.10	CAIXA OBTUSOCIONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	32,00
7.4.11	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, RIGIDÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
7.4.12	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, RIGIDÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	17,00
7.4.13	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, RIGIDÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
7.4.14	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, RIGIDÁVEL, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	13,00
7.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.900,00
7.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
7.4.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, RIGIDÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
7.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
7.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00
7.4.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	177,00
7.4.21	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
7.4.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
7.4.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P-T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PERÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	0,00
7.4.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P-T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	105,00
7.4.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
7.4.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50 A 100A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
7.4.27	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
7.4.28	TOMADA RJ45 CAT 5 COM PLACA	UND	7,00
7.4.29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, FORNECIDA E INSTALADA. REF. 736341	UND	4,00
7.4.30	LUMINÁRIA TUBO CAIXA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 6W - REF. 736306	UND	35,00
7.6	Revestimento de paredes		
7.5.1	CRAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM QUINELA DE FERRO - ARMAÇAÇA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	ME	150,00

Via Chico Mendes, Nº 605, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

7.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIAL TRACO 1:3 COM ADIUVO IMPERMEABILIZANTE E-201A	M2	103,08
7.6	Esquadrias		
7.6.1	FECHADURA DE BAIXO PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	15,00
7.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MADIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM INCLUSIVE DOBRADIÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00
7.6.3	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 95006 - SIRAFI 112200	M2	130,00
7.7	Revestimento de sola		
7.7.1	FORRO EM MADEIRA PINUS PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	28,80
7.8	Pintura		
7.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	M2	688,41
7.8.2	APLICAÇÃO E LIGAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	M2	1.030,12
7.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_05/2014	M2	1.030,12
7.8.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	383,06
7.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	410,73
7.8.6	PINTURA ESMALTE ACELIFADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	260,06
7.9	Combate a incêndio e pânico		
7.9.1	EXTINTOR DE CO2/ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
7.10	Calçada de contorno		
7.10.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	122,50
7.10.2	PINTURA ACRÍLICO EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	100,55
7.11	Acessibilidade		
7.11.1	PISO TÁTU DE ALBERTA DE BORNACHA COLOCADO 8+MM	M2	18,75
7.12	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas		
7.12.1	CAIXA DE PASSARELA 300X300 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UND	2,00
7.12.2	MASTE COPPERWELD 8x8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	12,00
7.12.3	CABO DE COBRE NU 20MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
7.12.4	TERMINAL XEREC EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 300M	UND	80,00
7.12.5	CABO DE COBRE NU 15MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00
7.12.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO/ SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	32,00
7.12.7	SUPOORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 25x8 - REF 757873	UND	72,00
7.12.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO/ SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - REF 73672	UND	12,00
8.0	BLOCO BIBLIOTECA		
8.1	Reformas/demolições		
8.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	110,87
8.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72025 - 05/2016	M2	554,33
8.2	Instalações Elétricas Prediais e Distribuição em Baixa Tensão		
8.2.1	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	121,00
8.2.2	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	22,00
8.2.3	RETRABALHO DE ARANHADE DE ILUMINAÇÃO OU REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UND	45,00
8.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO RÓSCAVEL PVC - DN 25MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,00

Via Chico Mendes, Nº 505, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

8.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	75,00
8.2.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1,10"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	50,00
8.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1,14"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	M	30,00
8.2.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO RISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	UNID	19,00
8.2.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO RISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UNID	8,00
8.2.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1,18"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UNID	3,00
8.2.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 30 MM (1,18"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UNID	7,00
8.2.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UNID	6,00
8.2.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (0,98"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	UNID	13,00
8.2.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1,10") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UNID	2,00
8.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	100,00
8.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	M	450,00
8.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	5,00
8.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	M	30,00
8.2.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	M	13,00
8.2.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	M	235,00
8.2.21	TOMADA ALTA DE EMITIR (11 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120215	UNID	32,00
8.2.22	TOMADA BAIXA DE EMITIR (11 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130215	UNID	70,00
8.2.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,00
8.2.24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,00
8.2.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
8.2.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
8.2.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_040215	UNID	3,00
8.2.28	TOMADA RJ45 CAT 5 COM PLACA	UNID	00,00
8.2.29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED - FORNECIDA E INSTALADA - REF. 74004/1	UNID	3,00
8.2.30	LUMINÁRIA TIPO GALVA, COM 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF. 70553008	UNID	20,00
8.2	Revestimentos de paredes		
8.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS (COM ODI-HER) DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAC 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_060215	M²	110,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

8.3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIDA) TRACCO Nº, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (BARCA)	M2	118,67
8.4	Esquadrias		
8.4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 080010	UNID	4,00
8.4.2	GRADIL DE METALON 20X20 MM - REF 80055 - SINAPI 10/2010	M2	73,42
8.5	Revestimento de tetos		
8.5.1	FORRO EM REGRAS DE FIBRO, FRIBADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 060017-F	M2	18,55
8.6	Pintura		
8.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 060014	M2	534,33
8.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 060014	M2	390,53
8.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÕES AF 060014	M2	390,53
8.6.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÕES	M2	226,86
8.7	Combate à incêndio e pânico		
8.7.1	EXTINTOR DE 5022KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
8.7.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA PRESSURIZADA 10L (INCL SUPORTE PAREDE CARBA) COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,00
8.8	Calçada de concreto		
8.8.1	PISO CIMENTADO TRACCO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	88,20
8.8.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÕES	M2	34,60
8.9	Acessibilidade		
8.9.1	PISO LÁTIL DE ALUMINA DE BORRACHA COLORIDO E=3MM	M2	0,61
8.10	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas		
8.10.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID	2,00
8.10.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,8M COM CONECTOR	UNID	0,00
8.10.3	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UNID	18,00
8.10.4	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,00
8.10.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
8.10.6	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/8" - REF 73010	UNID	40,00
8.10.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
8.10.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - REF 72267	UNID	8,00
9.0	BLOCO CANTINA		
9.1	Retiradas/Demolições		
9.1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS - REF 72225 - 08/2016	M2	333,91
9.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	32,98
9.1.3	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	104,25
9.2	Cobertura		
9.2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	M2	106,72
9.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E= 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1M DE ORLA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUA INCLUSIVE CIMENTO AF 16/018	M2	333,61

Via Chico Mendes, nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

9.3	Instalações Hidrossanitárias		
9.3.1	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESPREGADOR E VACUADA, DE 50 X 40 X 22" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAF. 59878 - 09/2017	UND	3,00
9.3.2	SIFÃO DO DIFERENTE NÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	1,00
9.3.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" DI 3/4" PARA TANQUE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	3,00
9.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 600X300MM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=3,00CM, 100MM LAJOTA, FUNDAMENTO DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO. 10MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	4,00
9.3.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PLACA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	3,33
9.4	Instalações Elétricas Fixadas e Distribuição em Baixa Tensão		
9.4.1	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	20,00
9.4.2	REMOÇÃO DE FIO DE ELÉTRICA	M	30,00
9.4.3	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UND	12,00
9.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00
9.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	6,00
9.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	7,00
9.4.7	CAIXA RETANGULAR 2" X 2" ALTA (2,00 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	11,00
9.4.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
9.4.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	1,00
9.4.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	36,00
9.4.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	142,00
9.4.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	2,00
9.4.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	135,00
9.4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60,00
9.4.15	INTERRUPTOR PARALELO II MÓDULO I (8A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	2,00
9.4.16	INTERRUPTOR SIMPLES II MÓDULO I (5 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	5,00
9.4.17	INTERRUPTOR SIMPLES II MÓDULO I COM 1 TOMADA DE EMBUIR 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	4,00
9.4.18	TOMADA BAIXA DE EMBUIR II (5 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	13,00
9.4.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 1P A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.4.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 1P A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
9.4.21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, REVESTIDA E INSTALADA. REF. 14654	UND	1,00
9.4.22	LUMINÁRIA TIPO SALTA, DOM E CAMPANAS DE LED TUBO 18W. REF. 0908008	UND	12,00
9.5	Revestimento de paredes		

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

9.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLMEO DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 05/2014	M2	32,86
9.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIAL TRACO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E-2000)	M2	12,80
9.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M X A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 09/2014	M2	1,80
9.6	Esquadrias		
9.6.1	FERRAGEM DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO FACIAD MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UND	4,00
9.7	Revestimento de tetos		
9.7.1	FORRO EM REGIÃO DE PVC, FIBRADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017_2	M2	5,28
9.8	Pintura		
9.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 09/2014	M2	164,28
9.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 09/2014	M2	251,62
9.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÕES AF 09/2014	M2	251,62
9.8.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÕES	M2	40,94
9.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÕES	M2	303,61
9.8.6	PINTURA ESUALTE FORCO, DUAS DEMÕES, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (UTILIZAÇÃO DE REVOLVER AF 08/2015)	M2	503,61
9.9	Combate a incêndio e pânico		
9.9.1	EXTINTOR DE 6KG BRQ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9.10	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas		
9.10.1	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
9.10.2	HASTE COPPERWELD 60X3,33M COM CONECTOR	UND	6,00
9.10.3	TERMINAL ABERTO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UND	12,00
9.10.4	CAHO DE COBRE 10X35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	198,00
9.10.5	CABO DE COBRE 10X35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00
9.10.6	SUPORTE (SELADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 3/8" - REF. 73781/3	UND	46,00
9.10.7	CONECTOR PARA USO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E METALAGAS	UND	12,00
9.10.8	CONECTOR PARA USO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM² - REF. 72272	UND	8,00
10.0	BLOCO SALAS DE AULA		
10.1	Retirada/demolições		
10.1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS - REF 12225 - 08/2016	M2	775,78
10.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	71,33
10.1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM DE JANELA - REF 72142 - 08/2016	UND	8,00
10.1.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UND	6,00
10.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 08/2016	M2	360,00
10.2	Cobertura		
10.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 10/2015	M2	105,16
10.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 16° COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF 08/2015	M2	775,78

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

Item	Descrição	Quantidade	Valor
10.3	Instalações Hidrossanitárias		
10.3.1	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPIADA LOUÇA BRANCA, INCLUI DO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 10 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	UND	5,00
10.3.2	BARRA DE APOIO INOX RETA 80 CM	UND	4,00
10.3.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	UND	1,00
10.3.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO PARA DEFICIENTE EM FORMA DE U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.3.5	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO O MADIÇO 600X60X100CM, REVESTIDA INTERNO COM BARRA LIGAMENTO E AREIA, TRACO 14 E 20CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 18MPA TIRADO - ESCAVAÇÃO E CONFECCAO	UND	4,00
10.4	Instalações Elétricas Fixas e Distribuição em Baixa Tensão		
10.4.1	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UND	213,00
10.4.2	REMOÇÃO DE FICADO ELÉTRICA	M	160,00
10.4.3	RETRAIÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE LÂMPADAS	UND	50,00
10.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	240,00
10.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	90,00
10.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	150,00
10.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	10,00
10.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	16,00
10.4.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	2,00
10.4.10	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNDS	48,00
10.4.11	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	11,00
10.4.12	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	35,00
10.4.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	3,00
10.4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	1.200,00
10.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	150,00
10.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	10,00
10.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	13,00
10.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	275,00
10.4.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	7,00
10.4.20	TOMADA ALTA DE EMBOITAR (1 MÓDULO), 25+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UND	10,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2ª Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas





Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

10.4.21	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (MÓDULO) 3x41 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015	UND	185,00
10.4.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
10.4.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
10.4.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 193A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00
10.4.25	TOMADA RJ45 CAT 5 COM PLACA	UND	5,00
10.4.26	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED FORNECIDA E INSTALADA - REF 1406V1	UND	8,00
10.4.27	LUMINARIA TIPO CALHA, COM 2 LAMPADAS DE LED TUBULAR 18W - REF 73601003	UND	75,00
10.5	Revestimento de paredes		
10.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL - AF 05/2014	M2	71,33
10.5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	71,33
10.6	Esquadrias		
10.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 08/2015	UND	10,00
10.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MÁDICA (PESADA OU SUPERPESADA), BONTIÇOM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 08/2015	UND	7,00
10.6.3	GRADIL DE METAL 20x20 MM - REF 10.097 - BIPARTI 10/2015	M2	227,44
10.7	Revestimento de tetos		
10.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - AF 05/2014	M2	59,01
10.8	Pintura		
10.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO - AF 25/2014	M2	355,00
10.8.2	APLICAÇÃO DE TINTAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO - AF 06/2014	M2	1.691,00
10.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	1.691,00
10.8.4	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	803,28
10.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	775,76
10.9	Combate a incêndio e pânico		
10.9.1	EXTINTOR DE 100 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.9.2	EXTINTOR DE 002 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
10.10	Calçada de concreto		
10.10.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO) E AREIA, ACABAMENTO ISO (ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA)	M2	185,70
10.10.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	185,70
10.11	Acessibilidade		
10.11.1	PIRO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA COLDRIDA E=6MM	M2	25,43
10.12	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas		
10.12.1	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
10.12.2	HASTE COPPERWILD M16 X 3,0M COM CONECTOR	UND	32,00
10.12.3	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H= 30CM	UND	20,00
10.12.4	CABO DE COBRE N16 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
10.12.5	CABO DE COBRE N16 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135,00
10.12.6	SUPORTE ISULADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL M16 - REF 7378V3	UND	77,00
10.12.7	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

10.12.0	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO* SPLIT-BOLT* PARA CABO DE BOMBE - REF. 72272	UND	12,00
11.0	PASSARELA COBERTA		
11.1	Estrutura de concreto armado		
11.1.1	ESTAÇA A TRACO (BROCA) Ø=20CM CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACUMS MOLD (N=1000) - REF SINAP 711580011 - 06/2016	M	146,00
11.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZAÇÕES AF_12/2016	M2	653,80
11.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/L D/AS DE CONCRETO	UND	29,72
11.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2016	M3	26,72
11.1.5	CONCRETO FCK=20MPA, TRACO 1:2, 7:8 (CIMENTO, AREIA/MEDIA BRITA 2) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	29,72
11.2	Coberturas		
11.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2016	M2	40,00
11.2.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2016	M2	711,90
11.2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCUSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_06/2016	M2	0,00
11.2.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_06/2016	M2	711,90
11.3	Piso		
11.3.1	PISO DE CERÂMICA ARTESANAL RUSTICA 11 X 22CM Ref Sinap 97202 - SINAP 10/2016	M2	711,90
11.4	Revestimento		
11.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 6-500L	M2	253,60
11.5	Pintura		
11.5.1	VERNIZ (SM) TICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	0,00
11.5.2	PINTURA ESMALTE ADEIVADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	711,90
11.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAS AF_08/2014	M2	215,60
11.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_08/2014	M2	215,60
11.6	Acessibilidade		
11.6.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,54
11.7	Construção de Rampa Acessível de Acesso a biblioteca		
11.7.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	12,28
11.7.2	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	81,38
11.7.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLD ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2016	M3	284,76
11.7.4	LANTÃO DE CONCRETO MABRO, APLICADO EM PIEDS QUADRADOS, ESPESURA DE 5 CM AF_07_2016	M2	711,90
11.7.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LUSTRADO E FRISADO ESPESURA 2CM, PREPARO MANUAL	M2	6,50
11.7.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	6,50
11.7.7	GUARDA-CORPO EM INOX, TUBO DE 1 1/2" - INSTALADO	M2	17,40

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ777

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

11.0	Iluminação		
11.0.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M	840,00
11.0.2	INTERRUPTOR SIMPLES 11 MÓDULO, 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UND	1,00
11.0.3	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDIZAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M	310,00
11.0.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UND	3,00
11.0.5	LUMINARIA PATELA LED 30W - REF. 742481	UND	40,00
11.0.6	LUMINARIA SOBRETOR TUBULAR LED 10W - REF. 708555	UND	20,00
12.0	MURCERÁDIL		
12.1	GRADIL		
12.1.1	Demolição em paredes		
12.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	85,30
12.1.1.2	REMOÇÃO DE PINTURA - REF 72125 - 10/2016	M2	508,81
12.1.2	Paredes/paredes		
12.1.2.1	GRADIL DE METALOM 20X20 MM - REF 85020 - SINAPI 03/2018	M2	21,00
12.1.3	Revestimento de paredes		
12.1.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,30
12.1.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2001.	M2	25,30
12.1.4	Requadros		
12.1.4.1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1,2" COM REQUADRO	M2	9,60
12.1.5	Pintura		
12.1.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO BRANCO ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	250,64
12.1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTER ACRÍLICA EM PAREDES, COM 02 DEMÃO. AF_06/2014	VD	529,84
12.1.5.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	428,32
12.2	MURO		
12.2.1	Contenção de terra no muro lateral		
12.2.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2011	M3	1,30
12.2.1.2	ESTACA A TRACOBROCA D=20CM DIAMETRO E L=1,20M PA=30KG ADOME MOLD IN-LOCO - REF SINAPI 11/05/01 - 09/2016	M	15,00
12.2.1.3	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 6X16CMAL 1 VEZ (ESPESSURA 15CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) AF PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM - REF 736303	M2	30,00
12.2.1.4	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO O REAPROVEITAMENTO DO X	M2	34,00
12.2.1.5	ARMADAO ADD 6A-50 Fx1,0M3 DE CONCRETO	UND	1,00
12.2.1.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,80
12.2.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACADAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2016	M3	1,00
12.2.1.8	CANALETA EM ALVENARIA COM TUBO 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LxAl) COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA - REF 83568 03/2016	M	20,00
12.3	SEGURANÇA PATRIMONIAL (CERCA ELÉTRICA PERIMETRAL)		

Via Chico Mendes, Nº 305, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA



12.3.1	FIO DE CROQUE EM AÇO INOX - REF. 7220	LND	2.500,00
12.3.2	CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA MICROPROCESSADA INCLUI O CONTROLE REMOTO - REF. 741371	LND	1,00
12.3.3	MOLA PARA REFUJO AUTOMÁTICO - REF. 737512	LND	600,00
12.3.4	ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA RESIDENCIAL PARA 411AS - REF. 88541	LND	200,00
12.3.5	SIRENE COMPACTA 12V - REF. 73941	LND	1,00
12.3.7	CONDUTORA CÔRREGO SIMPLES COM DIÂMETRO DE 31,50M - REF. 7420M1	M	629,00
13.0	RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL		
13.1	Demolição do reservatório existente		
13.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO/PILAR/VIGA/LAJE-INCL EMPILHADO LATERAL NO CANTEIRO	M3	11,77
13.1.2	CARGA E DESCARDA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	11,77
13.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 0,5 KM	M3	11,77
13.1.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M ³ / POTÊNCIA 88 HP) LARGURA DE 0,8 A 1,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILARENOSO. AF_05/2018	M3	25,40
13.2	Construção do novo reservatório		
13.2.1	Estrutura de concreto armado		
13.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M ³ / POTÊNCIA 88 HP) LARGURA DE 0,8 M A 1,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2018	M3	26,31
13.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2018	M3	1,50
13.2.1.3	LAJÃO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,54
13.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	75,91
13.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	5,50
13.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	75,00
13.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	149,70
13.2.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	130,50
13.2.1.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	1,30
13.2.1.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	69,90
13.2.1.11	FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDADO DE REAPROVEITAMENTO 10 X	M2	5,40
13.2.1.12	CONCRETO FCK 15MPa, TRACO 1:2:3 E TUMIMENTO DE AREIA MÉDIA (BRTA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	91,82
13.2.1.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_10/2018	M3	71,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020

01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas

Via Chico Mendes, Nº 905, Bairro Tráguas - 2º Distrito, Rio Branco/Acre






ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

13.21.14	REATORIO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVAMENTO E CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA (NETO) 0,20 M ³ / POTENCIA: 38 HP; LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016.	M3	13,92
13.21.15	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLANOS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2018.	M2	34,10
13.21.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, EMBORNALHO METÁLICO, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2018.	M2	25,60
13.21.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 30 M ² PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2018.	M2	14,20
13.21.18	CONCRETO PÓR-FEITO TRACÇO 1:3:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_12/2018.	M3	8,90
13.21.19	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018.	M3	3,50
13.2.2	Revestimentos		
13.2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X16X26CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014.	M3	16,20
13.2.3	Revestimentos de paredes		
13.2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	12,40
13.2.3.2	MASSA ÚMCA PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALCOAS. AF_08/2014.	M2	32,40
13.2.4	Revestimentos de superfícies		
13.2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014.	M2	23,90
13.2.4.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM 07 SEMELHANTE À DEBENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	15,54
13.2.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=1,5 CM).	M2	20,22
13.2.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ADESIVO LÍQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSIVE VED. DE FIBRA DE VIDRO.	M2	50,70
13.2.4.5	PISO DIRETADO TRACÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	44,61
13.2.8	Instalações hidráulicas		
13.2.8.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	UNID	4,00
13.2.8.2	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA 114,7MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	33,60
13.2.8.3	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV.	UNID	1,00
13.2.8	Abágo da bomba		
13.2.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X16X26CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014.	M3	2,64
13.2.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRÃO ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	5,16

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2ª Distrito, Rio Branco/Acre

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

13.2.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	5,00
13.2.4	CORCOO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO) 30X30X3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,50
13.2.5	TAMPA PARA ABRIGO DE BOMBA 1,01 M X 1,30 M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO PINTURA ESMALTE	UND	1,00
13.2.7	Serviços complementares		
13.2.7.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1"1/2" 9 DEGRÁIS	M	6,00
14.0	REDE DE HIDRANTES		
14.1	Conjunto moto-bomba		
14.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TIPO FABRICO 298HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVADO 1 1/2" X 1 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 148 MM, RMD: 24 M / 14 30 M3/H A 0,5 M / 6 50 M3/H	UND	1,00
14.1.2	INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBAS HORIZONTALATE 10 CV	UND	1,00
14.2	Abastecimento da bomba		
14.2.1	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	1,00
14.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
14.2.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
14.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
15.0	IMPLANTAÇÃO		
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO		
15.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
15.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
15.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
15.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
15.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
15.1.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110,00
15.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
15.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390,00
15.1.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
15.1.12	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	0,00
15.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
01/09/2020, 23:28
Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas

Via Chico Mendes, Nº 305, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/Acre





ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA

15.2.1	CABO DE COBRE NO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00
15.2.2	QUADRO DE COMANDO 60X200X250MM COM BARRAMENTO DE COBRE ELÉTRICO PARA INTERLIGAÇÃO DOS ATERRAMENTOS (REP) - REF. 83095	UND	2,00
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	11,26
16.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	25,40
16.3	PISO DE CERÂMICA ARTESANAL RUSTICA 11 X 22CM Referência 87262 - SINAPI 11/2018	M2	30,00

Atesto ainda que o profissional supracitado desempenhou a contento, cumprindo rigorosamente os termos de contrato firmado e executado atendimento com serviços de acordo com o especificado.

Narah Gleid Mazzaro Nascimento
 Narah Gleid Mazzaro Nascimento
 Engenharia Civil - Fiscal
 CREA 9834-D/AC

Erivaldo Rodrigues do Nascimento Oliveira
 Erivaldo Rodrigues do Nascimento Oliveira
 Chefe do Departamento de Obras - SEINFRA
 DECRETO Nº 239 DE 24/01/2019

Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano
 Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano
 Secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano
 DECRETO Nº 073 DE 02/01/2019

Rio Branco, Acre - 12 de novembro de 2019

Via Chico Mendes, Nº 805, Bairro Triângulo - 2º Distrito, Rio Branco/AC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 481204/2020, emitida em 01/09/2020



Certidão nº 481204/2020
 01/09/2020, 23:28

Chave de Impressão: 9BZ77

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2020 e contém 25 folhas






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA**
Registro: **21152D AC AC** RNP: 0116519550
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Número da ART: **AC20200045627** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 16/01/2020 Baixada em: 22/12/2020
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA - AC** CPF/CNPJ: **84.306.737/0001-27**
Endereço do contratante: **RUA AGEIRO JUSTINO DE SOUZA** Nº: 226
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ACRELÂNDIA** UF: **AC** CEP: **69945000**
Contrato: **002/2020** Celebrado em: **08/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 407.156,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA AGEIRO JUSTINO DE SOUZA** Nº: 226
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ACRELÂNDIA** UF: **AC** CEP: **69945000**
Data de início: **08/01/2020** Conclusão efetiva: **08/07/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA - AC** CPF/CNPJ: **84.306.737/0001-27**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 394.80 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - ACRELÂNDIA - AC 1
SERVICOS PRELIMINARES 1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 856,80 2 INSTALACAO DA OBRA 2.1 PLACA DE
OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 2.2 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 11,40 2.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m² 4,50 3 SERVICOS TECNICOS 3.1 LOCACAO
CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 350,00 4 MOVIMENTO DE TERRA 4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016 m² 47,02 4.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 56,61 4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m² 27,33 4.4 ATERRO
MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 65,29 5 INFRA-ESTRUTURA 5.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 m² 2,77 5.2 CONCRETO FCK =
25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 16,92 5.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 16,92 5.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 82,33 5.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 134,46 5.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 235,60 5.7 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 129,00 5.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 266,10 5.9 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 275,40 5.10 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 154,90 6 SUPERESTRUTURA 6.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 17,94 6.2 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 17,94 6.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 132,74 6.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m²
148,10 6.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 12,39 6.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_12/2015 KG 333,00 6.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1,30 6.8 ARMAÇÃO DE
PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 303,60 6.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 508,30 6.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 47,60 6.11 ARMAÇÃO
DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020

Atividade concluída



CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 61,80 7 IMPERMEABILIZACOES 7.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² 181,60 7.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. m² 12,58 8 PAREDES E PAINELIS 8.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 332,64 8.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P m² 72,42 8.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P m² 105,17 8.4 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS m² 7,44 8.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 8,80 8.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 30,30 8.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 16,90 8.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,80 8.9 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 8,80 8.10 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 30,30 9 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES 9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 705,72 9.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m² 241,45 9.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 232,27 9.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 178,68 9.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m² 53,36 9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 52,65 9.7 LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C) M 43,50 9.8 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 326,86 9.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 319,82 10 PINTURAS 10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 881,25 10.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m² 881,25 10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m² 881,25 10.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 62,04 10.5 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS m² 110,12 11 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDRO 11.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 m² 5,12 11.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 13,00 11.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 - COM BARRA DE APOIO E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NO INFERIOR un 1,00 11.4 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA m² 10,50 11.5 JANELA DE MADEIRA BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA m² 6,09 11.6 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS m² 1,20 11.7 JANELA DE MADEIRA DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 m² 23,40 11.8 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO m² 25,73 12 PISOS 12.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 m² 326,86 12.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 326,86 12.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 281,42 13 COBERTURAS 13.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO m² 394,80 13.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 m² 394,80 13.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 m² 418,09 13.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 M 28,00 13.5 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 39,75 14 INSTALACOES ELETRICAS 14.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 103,00 14.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 14.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 14.4 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 36,00 14.5 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 14.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 14.7 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 14.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 14.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 14.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 14.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3.016,60 14.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 109,20 14.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 92,80 14.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 45,40 14.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4,45 14.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 136,20 14.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 17,80 14.18 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 14.19 INTERRUPTOR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020

Atividade concluída



PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 14.20 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 14.21 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 14.22 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 14.23 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 14.24 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 14.25 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 14.26 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 14.27 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 14.28 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,00 14.29 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 44,00 14.30 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 14.31 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00 14.32 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 14.33 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 1,00 14.34 RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 14.35 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 14.36 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 16,00 14.37 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 14.38 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 11,00 14.39 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 14.40 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 7,00 14.41 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 14.42 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 14.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 14.44 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 14.45 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15,50 14.46 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 638,25 14.47 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4,00 14.48 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,50 14.49 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 33,05 14.50 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,40 14.51 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7,85 14.52 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LAMPADAS DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 36,00 14.53 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 40,00 14.54 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 14.55 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 14.56 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 14.57 CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 14.58 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO E FIXAÇÃO. UN 9,00 14.59 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO E FIXAÇÃO. UN 36,00 14.60 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO, INCLUSO PARAFUSO E FIXAÇÃO. UN 9,00 14.61 MURETA DE MEDIÇÃO 14.61.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 0,33 14.61.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m³ 0,60 14.61.3 REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,16 14.61.4 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 m² 0,60 14.61.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 m² 3,75 14.61.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 8,30 14.61.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 8,30 14.61.8 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0,08 14.61.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 0,08 14.61.10 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,08 14.61.11 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 8,30 14.61.12 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 8,30 14.61.13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 8,30 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.1 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 15.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 UN 1,00 15.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 9,00 15.4 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 15.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 6,00 15.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 15.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 15.8 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 19,00 15.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 13,00 15.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 40,69 15.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 15.12 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00 15.13 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 15.14 JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 15.15 TÊ DE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Atividade concluída



REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 15.16 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN 1,00 15.17 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 15.18 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 15.19 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 4,00 15.20 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2,00 15.21 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,00 15.22 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM SENSOR DE PRESENÇA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 un 1,00 15.23 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 1,00 15.24 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 5,00 15.25 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 6,00 15.26 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 15.27 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 6,00 15.28 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 15.29 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 1,00 15.29 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA, 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 M 3,40 15.30 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 15.30 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 un 2,00 15.31 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 15.32 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 15.33 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 15.34 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 15.35 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 15.36 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 15.37 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UND 1,00 15.38 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 14,00 15.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 15.40 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 15.41 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 1,00 15.42 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 39,95 15.43 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,27 15.44 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 15.45 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 15.46 COLAR DE TOMADA, PVC, DN 3/4" UND 1,00 16 INSTALACOES SANITARIAS 16.1 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO UND 4,00 16.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 un 7,00 16.3 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,00 16.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 16.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 16.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 16.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 16.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 16,00 16.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 16.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 un 6,00 16.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00 16.12 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UND 5,00 16.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 16.14 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 8,99 16.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 19,77 16.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 49,57 16.17 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00 16.18 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 und 3,00 16.19 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 16.20 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_1





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

M 29,10 16.21 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 17 FOSSA SEPTICA (2,60 X 1,30 X 1,50) M - AREA UTIL 17.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 10,20 17.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 5,10 17.3 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 1,02 17.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 1,02 17.5 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,02 17.6 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 15,48 17.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 15,48 17.8 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m² 15,48 18 FILTRO ANAEROBIO (1,90 X 1,90 X 1,50) M - AREA UTIL 18.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 10,58 18.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 5,29 18.3 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m³ 2,16 18.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 4,44 18.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 4,44 18.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 4,44 18.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 12,99 18.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 3,00 19 SUMIDOURO (3,20 X 3,10 X 1,50) M - AREA UTIL 19.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 23,94 19.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 12,60 19.3 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m³ 2,97 19.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 1,26 19.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 1,26 19.6 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,26 19.7 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 24,12 20 COMBATE A INCENDIO E PANICO 20.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00 20.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 10,00 20.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 3,00 20.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO und 3,00 21 CALCADA DE ACESSO 21.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 1,06 21.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 5,36 21.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 5,27 21.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 m² 5,36 21.5 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m² 10,72 21.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 5,36 21.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 5,36 21.8 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m³ 1,57 21.9 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS m² 26,41 21.10 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM m² 1,44 22 LIMPEZA GERAL 22.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 350,00

Número da ART: **AC20200045721** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2020 Baixada em: 22/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA - AC** CPF/CNPJ: **84.306.737/0001-27**
Endereço do contratante: RUA AGEIRO JUSTINO DE SOUZA Nº: 226
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ACRELÂNDIA UF: AC CEP: 69945000
Contrato: 106/2019 Celebrado em: 08/10/2019
Valor do contrato: R\$ 456.882,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA sao paulo Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ACRELÂNDIA UF: AC CEP: 69945000
Data de início: 08/01/2020 Conclusão efetiva: 08/09/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA - AC CPF/CNPJ: 84.306.737/0001-27

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 833.64 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ACRELÂNDIA 1 CANTEIRO DE OBRAS 1.1 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m² 12 1.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m² 8 1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 1.4 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. m² 847,01 1.5 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X m² 216,38 2 MOVIMENTO DE TERRA 2.1 COMPACTAÇÃO MECANICA CJ CONTROLE DO GC=>95%, DO PN (AREAS)/C/MONIVELAOORA 1.40 HP E ROLO COMPRESSOR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020

Atividade concluída



VIBRATORIO 80 HP) INCLUINDO MATERIAL PARA ATERRO m² 42,35 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 48,61 2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 81,38 3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DA COBERTURA E MURETA 3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 m² 81,38 3.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREJA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO . JUNTA1 CM m³ 64,15 3.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 33,6 3.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m³ 33,6 3.5 ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 2,25 3.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 37,53 3.7 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 m² 133,56 3.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 m² 70,88 3.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 231 3.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 66,9 3.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 130,8 3.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 188,1 3.13 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 167 3.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 798 3.15 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 439,3 3.16 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 478,8 4 PAREDES E PAINÉIS 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA m² 272,97 4.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM m² 212,83 4.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20 4.4 REDE DE PROTEÇÃO DA REDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 822,51 4.5 CABO DE AÇO 3/8 - PARA APLICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO M 166,76 4.6 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS m² 3,78 5 REVESTIMENTOS E PINTURA 5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 660,06 5.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 m² 13,2 5.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 660,06 5.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 660,06 5.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 660,06 5.6 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 786,42 5.7 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA M 520,38 5.8 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO). m² 219,67 6 PISOS 6.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 56,39 6.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 m² 10,36 6.3 ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM KG 1371,04 6.4 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO m² 623,2 6.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 m² 9,79 7 COBERTURA DA QUADRA 7.1 ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO m² 833,64 7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 m² 833,64 7.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 m² 56,68 7.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 m² 56,68 7.5 CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 M 17,8 7.6 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 m² 56,68 8 EQUIPAMENTOS 8.1 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE CJ 1 8.2 ESTRUTURA METÁLICA SUPORTE TAB.BASQUETE "U" INCLUINDO CONJUNTO DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL INCLUSO CJ 1 8.3 CONJUNTO PARA VOLEIBOL C/ PINTURA - 271103 CJ 1 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 9.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 9.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 9.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 28 9.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 95,2 9.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 611,7 9.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 158,6 9.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10 9.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 9.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 9.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 9.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2 9.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 9.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1 9.14 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 213,8 9.15 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 23 9.16 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6 9.17 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,5 9.18 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28 9.19 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482434/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 9.20 MURETA - 1,50 X 2,50 9.20.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 0,25 9.20.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 0,45 9.20.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 m² 0,45 9.20.4 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREJA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO . JUNTA1 CM m³ 3,75 9.20.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 6,8 9.20.6 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 m³ 0,14 9.20.7 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 m³ 0,09 9.20.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 6,8 9.20.9 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 6,8 9.20.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 6,8 10 ARQUIBANCADA 10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 6,82 10.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 m² 13,95 10.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 9,69 10.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 m² 13,95 10.5 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREJA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO . JUNTA1 CM m³ 88,52 10.6 CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOS OU IGUAL A 0,25M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 CONCRETO NÃO USINADO - INCLUINDO ARMAÇÃO CA50 m³ 1,66 10.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA COM ÁREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015 CONCRETO NÃO USINADO m³ 2,1 10.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 93,31 10.9 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 m³ 45,45 10.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 93,31 10.11 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 93,31 10.12 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 93,31 10.13 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 34,75 10.14 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 m³ 1,74 10.15 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA m² 34,75 11 SERVIÇOS FINAIS 11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 847,01

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 482434/2020
23/02/2021, 10:40
W0b83


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W0b83





ESTADO DO ACRE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
 Secretária Municipal de Obras

ATESTADO

Atesto e declaro para os devidos fins que LUIS GUSTAVO MOREIRA SANTANA, Eng.º Civil, CREA Nº 21154 D AC, ART, através da empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, empresa privada sediada a Rua Isaura Parente, Nº 434, Sala 03, Bairro: Bosque, CEP: 88.900-472, em Rio Branco - AC, inscrita no CNPJ Nº 23.044.736/0001-67, executou para esta municipalidade os serviços descritos abaixo:

Especificações Gerais


OBRA 01:

- ✓ Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO - PALACIO DAS SECRETARIAS
- ✓ Finalidade: EXECUÇÃO
- ✓ ART: AC20200045627
- ✓ Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
- ✓ Contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
- ✓ Contrato: 002/2020
- ✓ Período de execução: 15/01/2020 a 19/08/2020
- ✓ Endereço dos serviços: Avenida Geraldo Barbosa, S/N

1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	856,00
2	INSTALACAO DA OBRA		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF 04/2016	m²	11,40
2.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF 02/2016	m²	4,20
3	SERVICOS TECNICOS		
3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	350,00
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	m³	47,02
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,3 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2016	m³	56,61
4.3	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF 10/2017	m³	23,33
4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	m³	65,20
5	INFRA-ESTRUTURA		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CORGAMENTO OU SAPATAS, AF 08/2017	m²	2,77



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020

23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,92
5.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	16,92
5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	82,33
5.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	134,46
5.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,60
5.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	129,00
5.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	266,19
5.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	275,40
5.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,90
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	17,94
6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	17,94
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	132,74
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	148,10
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	12,39
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	323,00
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,30
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	303,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020

23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	508,30
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,00
6.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,80
7	IMPERMEABILIZACOES		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	161,60
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,3MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA, E=5MM.	m²	12,30
8	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	332,64
8.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	72,42
8.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	105,17
8.4	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM. CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	7,44
8.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,80
8.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,30
8.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,90
8.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,80
8.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,80
8.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,30
9	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FIDELIERO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	703,72
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	341,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b683

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014.	m²	232,37
4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014.	m²	178,68
4.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014.	m²	53,36
4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014.	m²	52,65
4.7	LISTELO EM CERÂMICA, LISO OU CORDÃO, BRANCO, *7 X 30* CM (L X C)	M	43,50
4.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FINAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	326,86
4.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	349,82
10	PINTURAS		
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014.	m²	881,25
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014.	m²	881,25
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014.	m²	881,25
10.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	62,04
10.5	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	m²	110,12
11	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDRO		
11.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	m²	5,12
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	13,00
11.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 - COM BARRA DE APOIO E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO NO INFERIOR.	un	1,00
11.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	m²	10,50
11.5	JANELA DE MADEIRA BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	6,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



11.6	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	1,30
11.7	JANELA DE MADEIRA DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	23,40
11.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	25,73
12	PISOS		
12.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07_2016	m²	126,86
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	126,86
12.3	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	281,42
13	COBERTURAS		
13.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 17M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	394,80
13.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	m²	394,80
13.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E -6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_06/2016	m²	418,09
13.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E -6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_06/2016	M	20,00
13.5	RÚFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	39,73
14	INSTALACOES ELETRICAS		
14.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	103,00
14.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	8,00
14.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
14.4	CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00
14.5	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UND	1,00
14.6	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	7,00
14.7	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 30 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00
14.8	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020

23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0683

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

INSTALAÇÃO AF 12/2015			
14.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
14.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
14.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.016,80
14.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	109,20
14.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	92,80
14.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	45,40
14.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,45
14.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	136,20
14.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,80
14.18	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
14.19	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
14.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
14.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
14.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
14.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
14.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
14.25	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
14.26	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
14.27	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
14.28	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



14.29	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00
14.30	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
14.31	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
14.32	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
14.33	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00
14.34	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
14.36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	16,00
14.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
14.38	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	11,00
14.39	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
14.40	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	7,00
14.41	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
14.42	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
14.43	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
14.44	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00
14.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,50
14.46	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	638,25
14.47	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,00
14.48	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,50
14.49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,05
14.50	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,40
14.51	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	M	7,80


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53
Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas





ESTADO DO ACRE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
 Secretária Municipal de Obras



INSTALAÇÃO AF 12/2013			
14.52	LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LAMPADAS DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID	36,00
14.53	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID	40,00
14.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
14.55	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 15 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
14.56	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	un	1,00
14.57	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.58	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO, INCLUSO PARAFUSO E FIXACAO.	UNID	9,00
14.59	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO, INCLUSO PARAFUSO E FIXACAO	UNID	36,00
14.60	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO, INCLUSO PARAFUSO E FIXACAO.	UNID	9,00
14.61	MURETA DE MEDICAO		
14.61.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	0,13
14.61.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016	m²	0,60
14.61.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m²	0,16
14.61.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF 06/2014	m²	0,60
14.61.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m³	3,75
14.61.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	11,30
14.61.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	8,30
14.61.8	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:1,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,08
14.61.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m²	0,08
14.61.10	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,08
14.61.11	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	m²	8,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
 23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 8 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



14.61.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	8,30
14.61.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	8,30
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
15.1	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00
15.2	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 01/2015	UN	1,00
15.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	9,00
15.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00
15.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	6,00
15.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
15.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	un	6,00
15.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	19,00
15.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	13,00
15.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	40,69
15.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
15.12	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	9,00
15.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
15.14	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
15.15	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
15.16	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2015	UN	1,00
15.17	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.18	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	4,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53
Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

15.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/8", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
15.20	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
15.21	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
15.22	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM SENSOR DE PRESENÇA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	un	1,00
15.23	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	1,00
15.24	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	5,00
15.25	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00
15.26	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00
15.27	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	6,00
15.28	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00
15.29	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UNID	1,00
15.29	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	M	3,40
15.30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
15.30	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	un	2,00
15.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/8", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
15.32	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
15.33	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



15.34	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
15.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
15.36	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
15.37	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UND	1,00
15.38	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
15.39	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
15.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
15.41	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00
15.42	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	19,95
15.43	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,27
15.44	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
15.45	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
15.46	COLAR DE TOMADA, PVC, DN 3/4"	UND	1,00
16	INSTALACOES SANITARIAS		
16.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MÁCICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO	UND	4,00
16.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
16.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
16.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
16.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

16.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
16.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	6,78
16.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
16.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
16.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,99
16.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,77
16.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	49,37
16.17	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
16.18	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	3,00
16.19	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
16.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,10
16.21	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
17	FOSSA SEPTICA (2,00 X 1,30 X 1,50) M - AREA UTIL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020

23/02/2021, 10:53

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	10,20
17.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m³	5,10
17.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	1,02
17.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	1,02
17.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,02
17.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	15,48
17.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	15,48
17.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	15,48
18	FILTRO ANAEROBIO (1,90 X 1,90 X 1,50) M - AREA UTIL		
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	10,38
18.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m³	5,29
18.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	2,16
18.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	4,44
18.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	4,44
18.6	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,44
18.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,99
18.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,06
19	SUMIDOURO (3,20 X 3,10 X 1,50) M - AREA UTIL		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	23,94
19.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m³	12,60
19.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	2,97
19.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	1,26




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54
Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



19.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m ²	1,26
19.6	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M ³ DE CONCRETO	LN	1,26
19.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	24,12
20	COMBATE A INCENDIO E PANICO		
20.1	EXTINTOR INCENDIO TP FQ QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	LN	3,00
20.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	LN	10,00
20.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF 06/2014	m ²	3,00
20.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
21	CALCADA DE ACESSO		
21.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m ³	1,06
21.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016	m ³	5,36
21.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016	m ³	5,27
21.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	m ²	5,36
21.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m ²	10,72
21.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m ²	5,36
21.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m ²	5,36
21.8	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ²	1,57
21.9	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	m ²	26,41
21.10	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m ²	1,44
22	LIMPEZA GERAL		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	350,00

OBRA 02:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54
Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

- ✓ Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - COLÉGIO RITA BOCALOM
- ✓ Finalidade: EXECUÇÃO
- ✓ ART: AC20200045721
- ✓ Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
- ✓ Contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
- ✓ Contrato: 106/2019
- ✓ Período de execução: 15/01/2020 a 27/10/2020
- ✓ Endereço dos serviços: Rua São Paulo, S/N - Colégio Rita Bocalom

1.0	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00
1.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	8,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	847,01
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 3X	M2	210,38
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=90% DO PN (ÁREAS) C/ MONVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP, INCLUINDO MATERIAL PARA ATERRO	M3	42,32
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	44,67
2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M3	81,38
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DA COBERTURA E MURETA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016 FUNDO DE VALA	M2	91,38
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO, JUNTA 1 CM	M3	64,13
3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	33,60
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	33,60
3.5	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	M2	2,29
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	37,53
3.7	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	M2	113,56
3.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	70,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras



3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,00
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,90
3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130,80
3.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	180,10
3.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,00
3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	795,00
3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	419,30
3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	478,80
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	272,97
4.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWC E MALHA QUADRADA 5X3CM	M2	212,80
4.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PROLONGAMENTO DO TUBO DE AÇO DO ALAMBRADO	M	30,00
4.4	REDE DE PROTEÇÃO DA REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	822,53
4.5	CABO DE AÇO 3E - PARA APLICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	M	116,76
4.6	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MÓLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ARRIB, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,30
5.0	REVESTIMENTOS E PINTURA		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	660,96
5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO) E AREIA MÉDIA, PREPARO MANUAL. AF_02/2014 - REBOCO	M2	13,20
5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	660,96
5.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	660,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	660,06
5.6	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOIS	M2	786,92
5.7	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M2	520,38
5.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIHIDO).	M2	219,67
6.0	PISOS		
6.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:1,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	36,19
6.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	10,36
6.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.371,04
6.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	623,20
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,79
7.0	COBERTURA DA QUADRA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	833,64
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	833,64
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	56,65
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	36,68
7.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_06/2016	M	17,80
7.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	36,68
8.0	EQUIPAMENTOS		
8.1	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSIVE REDE	CI	1,00
8.3	ESTRUTURA METÁLICA SUPORTE TAB.BASQUETE "U" INCLUINDO CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSIVE REDE E ARÓ	CI	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

9.4	CONJUNTO PARA VOLEIBOL C/ PINTURA - 271105	UN	1,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	2,00
9.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	4,00
9.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	28,00
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	95,20
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	611,70
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	158,00
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00
9.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	2,00
9.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	4,00
9.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	2,00
9.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	2,00
9.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1,00
9.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1,00
9.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	213,80
9.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,00
9.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
9.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,30
9.18	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPORES DE MERCÚRIO, 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
9.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021




Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
Secretaria Municipal de Obras

9.20	MURETA - 1,50 x 2,50		
9.20.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	0,25
9.20.2	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	0,45
9.20.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07 2016	M2	0,45
9.20.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO, JUNTA 1 CM	M2	3,75
9.20.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	6,80
9.20.6	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 - REBOCO	M2	0,31
9.20.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,09
9.20.8	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	6,80
9.20.9	APLICAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF 06/2014	M2	6,80
9.20.10	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF 06/2014	M2	6,80
10	ARQUIBANCADA		
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	0,82
10.2	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	1,35
10.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	9,09
10.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07 2016	M2	11,95
10.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	88,52
10.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 - CONCRETO NÃO USINADO, INCLUINDO ARMALÇÃO CASO	M3	1,06
10.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 - CONCRETO NÃO USINADO	M3	2,10
10.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	03,31
10.9	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 - REBOCO - ESPESURA 20MM	M2	45,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
23/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO ACRE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
 Secretaria Municipal de Obras


10.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	93,31
10.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	93,31
10.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	93,31
10.13	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	34,73
10.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1x,5-4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	1,74
10.15	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	14,73
11.0	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	447,01

Rio Branco - AC, 25 de novembro de 2020.

CELSON ALMEIDA MIRANDA
 ENG.º CIVIL CREA 20977/D-AC
 CONTRATO Nº 020/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA
 EDERALDO CAETANO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 482434/2020, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 482434/2020
 23/02/2021, 10:54

Chave de Impressão: W0b83

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2021 e contém 6 folhas





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000400751



2 0 1 7 0 0 0 0 4 0 0 7 5 1

Página 1/5



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Francisco das Chagas Costa da Silva

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1110276

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6073677

Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO

Registrado em: 15/09/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: RRT VINCULADA A RRT N. 4536854 CONTRATO N. 001/2016, FIRMADO ENTRE A EMPRESA DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP E A EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME COM ANUENCIA DA PREFEITURA M. DO BUJARI, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 1.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.1 Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez m² 1710,32 1.2 Alvenaria de tijolo comum 1 vez m² 40,23 1.3 Elemento vazado de concreto m² 205,27 2.0 ESTRUTURAS METALICAS 2.1 Estrutura metálica de aço A036 para cobertura kg 1100,00 2.2 Cobertura com telhas fiber-glass com veu de proteção 1,5mm M2 75,00 2.3 Cobertura com telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5mm inclusive pintura M2 980,00 2.4 Cumeeira para telha colonial plan m² 770,00 2.5 Cumeeira para telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5mm m 181,58 3.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 3.1 Chapisco comum M2 3989,00 3.2 Emboço (1Cl:3Arm) M2 565,00 3.3 Reboco Paulista A-14 M2 3.416,00 3.4 Revestimento cerâmico 10x10 M2 161,00 3.5 Revestimento cerâmico 20x20 M2 404,00 4.0 FORROS 4.1 Chapisco Rolado (1cim:3 arml) + (1 cola: 10cim) M2 818,00 4.2 Cornija de Gesso M2 684,00 4.3 Gesso corrido em teto M2 806,00 4.4 Reboco paulista em forro M2 11,20 5.0 REVESTIMENTO DE PISO 5.1 Ceramica 40 x 40 cm PEI-5 m² 80,41 5.2 Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0cm m² 720,00 5.3 Grama em Placas m² 2227,00 5.4 Granitina c/ ox. Ferro regular e=2cm e junta plastica 27mm m² 1274,00 5.5 Granitina c/ regular e=2cm e junta plastica 27mm m² 1993,00 5.6 Ladrilho hidraulico 40 x 40 cm m² 890,00 5.7 Lastro em concreto impermeabilizado 1:3:6 m² 1902,96 5.8 Passeio proteção em conc. Desempen. Polido 5cm 1:2,5:3,5 m² 350,28 5.9 Piso concreto desempenado e=5cm 1:2,5:3,5 m² 190,00 5.10 Piso concreto desempenado e=7cm 1:2,5:3,5 m² 862,00 5.11 Piso intertravado com blocos de concreto e=8cm m² 863,00 5.12 Aplicação de resina acrilica duas demãos m² 720,00 5.13 Rodape de granitina m 922,00 5.14 Rodape de massa m 295,00 6.0 PINTURA 6.01 Demarc. de quadra/ vagas tinta bor. Clorada m 26,10 6.02 Emassamento acrilico 2 demaos M2 1581,00 6.03 Emassamento com massa PVA uma demãos M2 1160,86 6.04 Fundo super galvite 1 demaos M2 9,50 6.05 Letreiro em parede feito a pincel M2 2,00 6.06 Pint. Esmalte sint. Paredes ? 2 demaos com selador M2 212,00 6.07 Pint. Esmalte/ esquadrias ferro c/ fundo anticor M2 1500,00 6.08 Pitura de piso quadra poliesportiva 2 demaos M2 1000,00 6.09 Pintura cerâmica para beiral M2 155,00 6.10 Pintura com selador acrilico M2 548,00 6.11 Pintura esmalte est. Metal 1 demao M2 1.272,00 6.12 Pintura esmalte est. Metal 2 demaos M2 3781,00 6.13 Pintura látex acrilica 2 demaos c/ selador M2 1966,00 6.14 Pintura látex acrilica 3 demaos c/ selador M2 72,69 6.15 Pintura PVA látex 2 demaos c/ selador M2 2964,00 6.16 Pintura PVA látex 2 demaos s/ selador M2 879,11 7.0 DIVERSOS 7.1 Limpeza final de obra M2 2816,76

Empresa contratada: ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ: 23.044.736/0001-67

Contratante: PREFEITURA M. DO BUJARI
CPF/CNPJ: 84306620000143

RUA BR 364 KM 28

Nº 900

Complemento: CENTRO DO BUJARI

Bairro: CENTRO

Cidade: BUJARI

UF: AC

CEP: 69900000

Contrato: 001/2016

Celebrado em 22/02/2016

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 24/02/2016

Data de Fim: 17/07/2017

Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 2816.76 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA ZONA RURAL

Nº SN



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
 ATESTADO**

Nº 0000000400751



Complemento: ZONA RURAL

Cidade: BUJARI

Coordenadas Geográficas: 0 0

UF: AC

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 69900000

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 400751/2017

17/10/2017, 11:34

Chave de Impressão: Y6CB0AY30Z128575ABZ1



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os devidos fins, que o Arquiteto e Urbanista Francisco das Chagas Costa da Silva, CAU A1110278/AC, através da empresa **ALTAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELE-ME**, com sede a Rua Gavião, 1759, Conjunto Adalberto Sena - Rio Branco-AC, CNPJ nº 23.044.736/0001-67, Insc. Est. nº 01.047.334/001-90, executou para este Departamento os serviços discriminados em anexo.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS - PROJETO FNDE, NO MUNICÍPIO DE BUJARI/AC.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO BUJARI

CONTRATO Nº: 001/2016.

RRT DE EXECUÇÃO: 6073677

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/02/2016

TÉRMINO DAS ATIVIDADES: 08/07/2016

ATIVIDADE: As funções exercidas e os serviços executados pelo profissional indicado são os descritos em seu Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.


Orlando Dimiz
PREFEITO EM EXERCÍCIO

B-1304 km 28, nº 400, CEP 69.026-000 - Centro, Bujari-AC
Telefone: (68) 3231-1128
e-mail: pmdbujariac@gmail.com



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI



O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017, e contém 5 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ:	M2	1.710,32
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ:	M2	40,23
ELEMENTO ZAVADO DE CONCRETO	M2	205,27
ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO A036 PARA COBERTURA	M2	1.100,00
COBERTURA COM TELHA FIBER-GLASS COM VEI/ PROTEÇÃO 1,5mm	M2	75,00
COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 0,5mm, INCLUSIVE PINTURA	M2	980,00
CLIMEEIRA PARA TELHA COLONIAL PLAN:	M	259,40
CLIMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5mm	M	46,10
EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	504,00
EMBOCAMENTO LATERAL	M	218,00
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO COMUM	M2	1.989,00
EMBOÇO (10L3ARM)	M2	565,00
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH+4ARML+100KG/CIM3)	M2	3.416,00
REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10	M2	161,00
REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20	M2	404,00
FORROS		
CHAPISCO ROLADO (1CIM3 ARML)+(1 COLA 10 CIM)	M2	818,00
CORNIJA DE GESSO	M2	884,00
GESSO CORRIDO EM TETO	M2	806,00
REBOCO PAULISTA EM FORRO (1CALH+4ARML+150KG CIM3)	M2	11,20
REVESTIMENTO DE PISO		
CERÂMICA 40 X 40 CM PEI 5	M2	60,41
CONCRETO DESEMPENADO INCLUSIVE LASTRO E=7,0 CM	M2	720,00
GRAMA EM PLACAS	M2	2.227,00
GRANITINA C/OX FERRO REGUL E=2CM JUNTA PL 27MM	M2	1.274,00
GRANITINA C/REGULAR E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	M2	1.893,00
LADRILHO HIDRÁULICO 40 X 40 CM	M2	290,00
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1,2,3	M2	1.802,96
PASSIVO PROTEÇÃO EM CONC DESEMPEN POLIDO 5 CM 1,2,5,3,5	M2	350,25
PISO CONCRETO DESEMPENADO E= 5 CM 1,2,5,3,5	M2	190,00
PISO EM CONC DESEMPENADO E=7 CM 1,2,5,3,5	M2	862,00
PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO E=8 CM	M2	863,00
APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃO	M2	720,00
RODAPE DE GRANITINA	M	922,00
RODAPE DE MASSA (10L3 ARMG)	M	295,00
PINTURA		
DEMARCO. QUADRA/VAGAS TINTA BOR. CLORADA	M	26,10
EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃO	M2	1.581,00
EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMÃO	M2	1.160,85


R. 304 km 28, n° 930, CEP 69.026-030 - Jardim Bujari-AC
Telefone: (68) 3231-1126
e-mail: pmbujari@gmail.com

[Handwritten signature]

Este documento eletrônico foi registrado no Sistema de Arquivos e Urbanismo, vinculado a Certidão De Aereo Técnico Com Atestado nº 400751, emitida em 17/10/2017





ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI



FUNDO SUPER GALVITE 1 DEMÃO	M2	9,60
LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	M2	2,00
PINT ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	M2	212,00
PINT ESMALTE ESQUAD. FERRO C/FUNDO ANTICOR	M2	1.500,00
PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	M2	1.000,00
PINTURA CERÂMICA P/BEIRAL	M2	155,00
PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO	M2	649,00
PINTURA ESMALTE EST. METAL 1 DEMÃO	M2	1.272,00
PINTURA ESMALTE ESTR. METAL 2 DEMÃOS	M2	3.781,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/SELADOR	M2	1.986,00
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 3 DEMÃOS C/SELADOR	M2	72,60
PINTURA PVA LÁTEX 2 DEMÃOS COM SELADOR	M2	2.964,00
PINTURA PVA LÁTEX 2 DEMÃOS SEM SELADOR	M2	879,11
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.816,78

Rio Branco-AC, 17 de julho de 2017


BRENO JOSÉ SILVA E SILVA
Arquiteto e Urbanista - CAU A100324-0/AC
Fiscal de Obras - BUJARI



BH 854 km 22, nº 000 CEP 89.828-000 - Centro, Bujari-AC
Telefone: (68) 3221-1128
e-mail: pm@bujari.ac.gov.br

O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/10/2017, e contém 5 folhas

Este documento vincula-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vincula-se a Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 400751, emitida em 17/10/2017



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

nr DO PROT

JUCEAC - SEDE
SEDE - JUCEAC
19/002.121-7



NIRE (de 01 a 09, quando o agente for em carta LF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
12600005488	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

NOME: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCNREMP



Nº DE VITAS	CÓDIGO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2271	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

RIO BRANCO
Local

Nome: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI**
Telefone da Central: (66) 3621-06043

20 Fevereiro 2019
Data

Assinatura: William Fernando
William Fernando
Contabilista
CRC/AC-82110
CPF: 19667930248

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresariá(is) / Igual(is) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM		
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO		
Data	Responsável	Data	Responsável

Processo em Ordem
à decisão
 / /
Data

Marina Ramos Monteiro
Assessora Técnica do JUCEAC

DECISÃO SINGULAR	2ª Instância	3ª Instância	4ª Instância	5ª Instância
<input checked="" type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo diferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se				
		<u> / / </u> Data		Marina Ramos Monteiro Assessora Técnica do JUCEAC Responsável

DECISÃO COLEGIADA	2ª Instância	3ª Instância	4ª Instância	5ª Instância
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo diferido. Publique-se e archive-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<u> / / </u> Data				

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 1025539
EM 26/02/2019.

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMERCIO EIRELI - ME

Protocolo: 19002.121-7

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**



ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME

1 - **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tarauacá - Estado do Acre, nascido em 15/02/1984 - CPF nº 719.430.212-87 - cédula de identidade nº 392405 - SSP/AC - residente e domiciliado à Rua N-4 nº 311 - casa - Bairro Conjunto Tucumã - Rio Branco - Acre - CEP 69.919-805, titular da empresa, **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, empresa de direito privado, com sede e foro nesta cidade do Rio Branco - Estado do Acre, sito à Rua N4. 311 - sala B - Bairro Conjunto Tucumã - CEP 69919 805, registrado na sessão realizada dia 31/07/2015 da Junta Comercial do Acre - JUCEAC sob nº 1260000548.8 - inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ - sob nº 23.044.736/0001-67. Pela presente, realiza a segunda alteração contratual da empresa, **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME**, a saber: Alteração de endereço dentro do mesmo município, Alteração de atividades, Alteração de capital e Consolidação Contratual, sob as seguintes cláusulas:

Sessão de Licitação
356
Rúbrica

1ª - **DO ENDEREÇO**: O endereço que é Rua N4, 299 - sala B - Bairro Conjunto Tucumã - Rio Branco - Acre - CEP 69919-805, por força da presente alteração contratual, o novo endereço é: RUA ISAURA PARENTE Nº 434 - SALA 03 - BAIRRO BOSQUE - RIO BRANCO - ACRE - CEP 69900-472.

2ª **DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES** Por força da presente alteração, as atividades, doravante serão:

O objeto principal será: Construção de edifícios;

Parágrafo único - As atividades secundárias serão: Construção de Rodovias e Ferrovias; Construção de Obras de Arte Especiais; Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas; Obras de Terraplanagem; comércio Varejista de Material Elétrico; Comércio Varejista de Vidros; Locação de Automóveis sem Condutor; Limpeza em Prédios e Domicílios; Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas; Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos;

3ª - **DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL**. O capita. social que é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado pelo Titular. Por força, da presente alteração contratual, o capital passará a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do país, pelo Titular, ficando, doravante da seguinte forma:

JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	100%	R\$ 500.000,00
---------------------------------------	-------------	-----------------------

À vista das modificações ora apresentadas, consolida-se o contrato social, com base nas seguintes cláusulas.

ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME

"Contrato Social Consolidado"

1 - **JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tarauacá - Estado do Acre, nascido em 15/02/1984 - CPF nº 719.430.212-87 - cédula de identidade nº 392405 - SSP/AC - residente e domiciliado à Rua N-4 nº 311 - casa - Bairro Conjunto Tucumã - Rio Branco - Acre - CEP 69.919-805. Consolida o presente Contrato Social, com base nas cláusulas abaixo relacionadas:

1ª - A empresa gira sob o nome empresarial: **ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME** e tem sede e domicílio na RUA ISAURA PARENTE Nº 434 - SALA 03 - BAIRRO BOSQUE - RIO BRANCO - ACRE - CEP 69900-472.

2ª - O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional do País, pelo titular, a saber:



JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO

100%

R\$ 500.000,00

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3º - O objeto principal será: Construção de edifícios;

Parágrafo único – As atividades secundárias serão: Construção de Rodovias e Ferrovias; Construção de Obras de Arte Especiais, Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas; Obras de Terraplanagem; comércio Varejista de Material Elétrico; Comércio Varejista de Vidros; Locação de Automóveis sem Condutor; Limpeza em Prédios e Domicílios; Comércio Varejista de Cal, Arça, Pedra Britada, Tijolos e Telhas; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas; Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos;

4º - A empresa iniciou suas atividades em 01/08/2015 (primeiro de agosto do ano de dois mil e quinze) e seu prazo de duração é indeterminado.

5º - A administração da empresa será exercida pelo titular, JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, com os poderes e atribuições de representar ativa e passiva – judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

6º - O Capital Social da empresa individual é indivisível perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderá ser cedido, transferido, alienado, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o exposto consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção do capital que é possuidor.

7º - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

8º - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.


9º - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará como os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro da empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único - No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão liquidados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em: moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30(minta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

10º - (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, coisita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)


11º - Fica eleito o fórum da cidade de Rio Branco - Acre, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de alteração de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

É por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via, na presença de duas testemunhas.



Ata Branco, Ac, 07 de janeiro de 2019.

João Paulo Alves do Nascimento
JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO - TITULAR



Testemunhas:

1. *Edmir Bezerra Santos*

Nome: Edmir Bezerra dos Santos

RG nº 0924905-1 SSP/AC

CPF nº 041.831.513-91

2. *Paulo César Alves do Nascimento*

Nome: Paulo César Alves do Nascimento


RG nº 382333 SSP/AC

CPF nº 521.719.812-52

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O N.º 1025539
EM 26/02/2019

ÀS ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME

Protocolo: 19/002.121-7



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1025539 em 26/02/2019 da Empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - ME, Nire 12600005488 e protocolo 190021217 - 21/02/2019. Autenticação: 6E483E3FA5DE7874BFFC75D97F658029C32B2364. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 19/002.121-7 e o código de segurança uemP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2019 por Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral.