‘.J ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS

CNPJ: B3.334.672/0001-60

Uliandpolis

% '
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SR CONSTRUGAO DO ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE
’ ULIANOPOLIS/PA (NOVO PAC)
TRAVESSA NOSSA SENHORA DE NAZARE, LOTE 41, QUADRA 5, BAIRRO
ENREREGT: PALMEIRA.
ABRANGENCIA NACIONAL
LOCALIDADE : BELEM
Tabelade |viNcuLO:  TODOS REFERENCIAIS DATA
referencia; |DATA DE PREGO : 01/12/2024 dezf24
SINAPI DATADERT : 1am1/2025  |BASE:
NIVEL DE PRECO MEDIANO
ENCARGOS : PADRAO
CLASSES ASUPRIMIR :  NENHUMA
Lol ey "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS"
DEMOSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.I
G+S Garantia + Seguro | 0,32% % Do custo direto da obra
R Risco. E 0,50% % Do custo direto da obra
_DF Despesas financeiras 1,02% % _ Do custo direto da obra
AC Administragdo central l 3,80% % Do custo direto da obra
L Lucro i I 664% i Do custa direta da obra.
Impostas (PIS, Cofins, ISS, i 5
i CPRE) | 8% % Do custo direto da obra
] T oss% i
----- if Confins | 3,0% [T Do custo direta da obra
185 [l Do custo direto da obra
CPRB | oo
| 0,0% Do custo direto da abra
o e Do custo direto da obra
Taxas diversas | 000% A " Do custo direta da obra
BDI = (1+-AC+S+R+GK1+-DF)(1+L) - 1
(1-I)
B.D.l. 23,38%

0 . Pardmetros de referencia do BDI por tipo de obra;
CALCULADQ DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAQ
FONTE:- Acorddo N2 2622/2013-PLENARIO.
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS

Uliandpolis CNPJ: 83.334.672/0001-60
CONSTRUGAO DO ESPAGO ESPORTIVO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS/PA (NOVO
Obra: PAC)
Enderego: |TRAVESSA NOSSA SENHORA DE NAZARE, LOTE 41, QUADRA 5, BAIRRO PALMEIRA.
ABRANGENCIA :
ABRANGENCIA : NACIONAL NACIONAL
LOCALIDADE : BELEM LOCALIDADE :
Tabela de VINCULO : TODOS REFERENCIAIS Data BELEM
referencia: |DATA DE PRECO : 01/12/2024 VINCULO :
SINAPI DATADERT : 13/01/2025 Base: |ToDOS REFERENCIAIS
NIVEL DE PRECO : MEDIANO DATA DE PRECO :
ENCARGOS : PADRAO 01/12/2024
CLASSES A SUPRIMIR :  NENHUMA DATADERT :
TlpO de " i "
Obra: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
DEMOSTRATIVO DA COMPOSICﬁo DO B.D.I - DIFERENCIADO
G+ 5 Garantia + Seguro 0,30% ‘ % Do custo direto da obra
R RISeG T o56% ' %% Do custodireto.da obra
| DF  [Despesas financeiras 1,00% | % Do custo direto daobra
e\ IAVdm'inisvtvrgr;,@qt_:entral_ 1,50% I =98 Do custo direto da obra
s \Lucro 350% | % Do custo direto da obra
lImpostos (PIS, Cofins, ISS, [ e
| (CPRB) 10.15% Yo Do custo direto da obra
e R e g e e RE e
|Confins 30%: - | Do custo direto da obra
= 1SS IRCS S Do custo direto da obra
'CPRB E 45% |

00% |

Do custo direto da obra




| Q Do custo direto da obra

‘Taxas diversas 0,00% | Do custo direto da obra

BDI = (1+AC+S-R+GY(I+DF)(1+L) - |

(1-I)
B.D.L 19,09%
0. Pardmetros de referencia do BDI por tipo de obra; 1. BDI
CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FONTE:- Acorddo N? 2622/2013-PLENARIO. 2.BDI

DIFERENCIADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS;

3.0 ART. 90, §10, DO DECRETO 7.983/2013 APRESENTA COMANDO SEMELHANTE AO DA SUMULA N2 253/2010.
TODAVIA 0 §20 DO MESMQ ARTIGO DISPOE QUE, NO CASO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E MATERIAIS EM QUE O
CONTRATADO NAO ATUE COMO INTERMEDIARIO ENTRE O FABRICANTE E A ADMINISTRAGAO PUBLICA OU QUE TENHAM PROJETOS, FABRICACAO E
LOGISTICAS NAO PADRONIZADOS E NAQ ENQUADRADOS COMO ITENS DE FABRICAGAC REGULAR E CONTINUA NOS MERCADOS NACIONAL OU
INTERNACIONAL, O BDI PODERA SER CALCULADO E USTIFICADO COM BASE NA COMPLEXIDADE DA AQUISICAD.
4.NOS ACORDAOS PLENARIOS 1.785/2009 E 2.842/2011, NAO SE DEVE APLICAR BDI DIFERENCIADO AOS MATERIAIS ORDINARIOS DE CONSTRUGAQ,
QUE NAO PODEM SER CONSIDERADOS ATIVIDADE ACESSORIA DA EXECUGAD DA OBRA,
5.PRESSUPOSTOS PARA QUE SE APLIQUE UM BDI REDUZIDO SOBRE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: QUE O POSSIVEL PARCELAMENTO DO
FORNECIMENTO ESPECIFICO NAQ TENHA OCORRIDO; QUE A CONSTRUTORA ATUE COMO MERA INTERMEDIADORA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, O QUE NAD E A SITUACAO QUANDO A CONTRADADA E A PROPRIA FABRICANTE OU PRODUTORA DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS;QUE SEJAM EQUIPAMENTOS COM PROJETOS E INSTALACAO PADRONIZADOS, DE FABRICACAD REGULAR; QUE O
MATERIAL/EQUIPAMENTO TENHA VALOR PERCENTUALMENTE SIGNIFICATIVO EM RELACAQ AO PRECO GLOBAL DA DBRA.

B[ll P\I{ A ITTENS DE M l"RO F()R\i[f(‘l M E.’\ TODE ’b!l\'l ERE \JS E
EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BD1 FQunred Médio 37 Quartil
ADMINISTRAC AQ 1.50% 3.45% 4.49%
CENTRAL
SEGURO + GARANTIA 0.30% 0 48% 0,82%%
RISCO 0.56% 0.85% 0, 89%
DESPESA FINACEIRA 0,83% 0.85% LL11%
LUCRO 3.50% S.11%% 6.22%

LIMITES BDI - MATERIAIS

BDIPARA ITENS DEMERO | 1° QUARTIL| MEDIO | 3° QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1110% 14,02% 16,80%

DAL= A 2851

fariaa Baptista’
Arquitela
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